OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45212330-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (OST) ,Wymagania ogdine” zawiera
informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostang zrealizowane
w ramach zadania: PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE BYCHAWA,
PORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI BYCHAWA
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

— Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacjq umowy: BYCHAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO

KOMUNALNE SP. Z 0.0.
— Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
—  Wykonawca.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno- uzytkowe

Przedsiewziecie: PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE BYCHAWA,
PORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI BYCHAWA

Adres: Bychawa Miasto; dziatki nr ewid. 2, 26, 27, obreb: 060903_4.0001 - Bychawa Miasto, gmina
Bychawa.

Kategoria budynku — budynek oczyszczalni Sciekéw w gminie Bychawa. Kategoria XXX

Zestawienie cech gtdwnych obiektu:

Dtugos¢ catkowita 28,40 | m
Szerokos¢ catkowita 11,18 | m
Wysokos¢ catkowita 205| m
Powierzchnia zabudowy 297,50 | m2

1.3.2. Ogolny zakres robdt

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogoine, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST). Zakres robét
wynika z Dokumentaciji Projektowej Inwestycja obejmuije: Stacja zlewcza i komora od$wiezania

Rodzaje robot:
1. Roboty budowlane
— roboty rozbidrkowe
§ciany nosne i oporowe
warstwy odsgczajace i podbudowy
— plyty denne
— izolacje przeciwwilgociowe
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcq cato$¢ techniczno -uzytkowag wraz z instalacjami i urzadzeniami,



c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporo we, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢
uzytkowa.

1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych , w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

1.4.14. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

1.4.15. obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.



1.417. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.

1.4.22. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizaciji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.27. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

1.4.28. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiekiu.

1.4.31. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizalezno$¢ czynno$ci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego.



1.4.32. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

1.4.34. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.4.35. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

1.4.36 Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.37. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgacego, upowazniona
d o nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
Wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajagca Umowe z Wykonawcg
Zlecajac mu wykonanie Robét Budowlanych.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach Umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca cze$ci Robot
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe 0 wykonanie czes$ci Robot oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
rob6t na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Robo6t Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Rob6t Budowlanych.

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu Robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okre$lone w trybie postepowania o
udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktdrych Wykonawca przystapit do udzielenia Zaméwienia oraz na
podstawie ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta



Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pi$mie w $ciSle okre$lone;
formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Umowal Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, 0
wykonanie okreslonych w jej treSci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatagczone do Umowy, stanowigc jej
integralny skfadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robdt Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pdinocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktdrej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane.

Data Zakonczenia - data okre$lona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakoriczy¢ catos¢ lub czesc¢
Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza
dokument zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbidér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbidr
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okoliczno$ci.

Odbiér Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilodci, jakoSci czesci Robdt, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakoriczenia,
Odbiér Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci
Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
geodezyjng inwentaryzacjg Robdt oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do
ich oceny i Odbioru Koricowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlinie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw
na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejskq jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga



sq zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.5.1. Spis projektow

1.5.2. Spis szczegotowych specyfikaciji technicznych

SST- ROBOTY ZIEMNE

SST- ROBOTY ROZBIORKOWE

SST- ROBOTY BETONOWE

SST- ROBOTY ZBROJARSKIE

SST- ROBOTY IZOLACYJNE

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego. Roboty nie ujete
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot lub SST nie zwalniajg Wykonawcy z ich zrealizowania.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspdtrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa: wg branz.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub
opuszczen w dokumentach projektowych lub kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek w uzgodnieniu z
Projektantem. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosS¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagarn, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

d) ucigzliwym hatasem dla zabudowan sasiednich.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i



wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy

Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ w ramach
Umowy. Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane
lezg po stronie Wykonawcy.

1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Gdyby doszto do realizacji robét w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robot,
obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany
jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania. Wykonawca zobowigzany jest
do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt z wtascicielem drogi oraz policjg oraz
do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drég). Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego
(drogi, chodniki oraz pobocza drég) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie
formalnoSci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest
wykonac wiasny staraniem i kosztem.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan o kreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien
zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,
b) stosowanie i dostepnos¢ Srodkdw ochrony osobistej,
plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,
plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
dziatania przeciwpozarowe,
dziatania podjete w celu przestrzegania przepis éw bhp,
zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,
dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo robot.
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1.6.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do
czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koricowego. Jesli



Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6.15. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Rohét

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robdt oraz o Dacie Zakoriczenia. Z chwilg przejecia
Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Umownej.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badarn laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba
ze postanowienia ogdlne lub szczegGtowe warunkdédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub



wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych Robot, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdbw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jako$ci podstawowych materiatow takich jak:
Aprobaty Techniczne, Certyfikaty ZgodnoSci i Deklaracje Zgodnosci. W przypadku kwestionowania
rzetelno$ci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw
jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty
bedzie si¢ uwazac za nieprzyjete.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedag
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wszelkie nazwy wiasne
produktow i materiatow przywotane w ST lub dokumentacji projektowe] stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

— Spetnienia bezwzglednie wszystkich, tych samych wiasciwosci technicznych

— Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania)
— Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajacego

2.6. Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktdre zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiaciwie oznaczone,
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowq
specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska



wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydat Deklaracje Zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona prze z producenta po
dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od
1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii
Europejskiej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetmia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa ,B” sq dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat ,B” jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr
249 poz. 2497).

2.7. Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakoS¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowq i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczeristwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

— 2z Polskg Norma,
— z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskie;
Normy.
b) oznaczenie znakiem CE
W przypadku materiatdw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

2.8. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentac;ji Projektowej

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogéw technicznych oraz
spetieniu pozadanych przez Projektanta zatozen technicznych lub estetycznych zatozonych w
Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych
producentow) pod warunkiem:



a) spetnienia minimum tych samych witasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwiaszcza co do elementéw
termoizolacyjnych, wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatobw wykonczeniowych gdzie
kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

Cc) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru opracowane w jezyku polskim lub
przettumaczone na jezyk polski).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wkasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoSci



przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedag oparte na
sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuie:
— Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaC sie z czesci opisowej i
graficznej,
— Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacii
powinny zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram budowy zgodny z Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢
w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robot w zakresie gtownych
obiektow i zadah umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w
szczegolnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace
(bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren
Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonac¢, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

b) wykonac, umiescic i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robdt, numerze
Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajacego
(Inwestora), Wykonawcy, Projektantow; numery telefondw alarmowych

b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zdttego,
literami i cyframi koloru czarnego, 0 wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakoriczenia wykonywanych Robét Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

c) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



5.4. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca w ramach ryczattu, Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio zorganizowany
plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym:
1. Zaplecze budowy.

— Zaplecze biurowe,

— Zaplecze socjalno -bytowe,

— Cze$¢ sktadowo -magazynowa i miejsce parkowania sprzetu i transportu,

— Zapewni¢ odpowiedni sprzet i wyposazenie ,

— Dostawe mediow ,

— Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,
2. Zapewni¢ odpowiednig obstuge geodezyjna budowy.
3. Zapewni¢ odpowiednie Srodki transportu i tacznosci.
4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodnien
wymaganych do budowy zaplecza lub dzierzawy lokalu, oraz utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza
przez caty czas trwania Kontraktu az do dnia koncowego odbioru budowy nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.
5. Zaplecze pozostaje wtasno$cig Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po zakoriczeniu budowy .
W trakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy , w zapleczu Wykonawcy i wyposazeniu oraz
dysponowanie Zapleczem moze nastapic jedynie za zgoda Inspektora Nadzoru .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjq Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta , zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny
zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone
Srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiednig
izolacyjno$¢ cieplng przegrod (w tym zachowaé szczegolny rygor izolacyjno$ci termicznej
czesci rozbudowywanej).

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie
o$wietlenia, zaopatrzenia w wodg, usuwania Sciekow i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

c) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdInosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

d) ochrone uzasadnionych intereséw os6éb trzecich, w tym w szczegélnosci:

— zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

— ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne; i
ciepinej oraz ze Srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno -budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej,
zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych
przepisow techniczno -budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno -
budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepno$ci  obiektéw budowlanych dla osdb
niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane {j.
obiektéw uzyteczno$ci publiczne;j.



6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno -budowlanych nalezy do kompetencji
organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu, ktory wydat
pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno -budowlanych
poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepisow techniczno -budowlanych, od ktorych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona
przez Zamawiajacego stanowi jego wtasno$c i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim
bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest
jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych
chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretne go obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb
trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego
tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie
udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyty staranno$¢ w
wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji
technicznych na budowie przy wykonywaniu Rob6t niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja Robot Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6
Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialno$ci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie
Roboty Budowlane w sposob odbiegajacy od ustaler i warunkdw okreslonych w przepisach, Decyzji o
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac¢ polecern wykonywania Robo6t Budowlanych w sposob
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno -budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlane go. Dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany Decyzji 0 pozwoleniu na budowe (art.
36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Robdt Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo
Budowlane). Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie
przepisow techniczno budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robét Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program Zapewnienia Jako$ci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien
zawierac:
organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
wytyczne bhp dla prowadzonych Robot ,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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e) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw Robdt,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jako$ci wykonywanych
Robdt,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno -pomiarowe,

j) rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwosci w czasie
transportu,

) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz Robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajace , ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogq wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
zgodnie z zasadg, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci, co do jakoSci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni
szczegbtowo z Inspektorem Nadzoru.



6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca
uzgodni szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢
zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj kosz t. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy oceni e
zgodno$ci materiatdw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg
odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru kofcowego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg;

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projektant,

c) Kierownik Budowy,

d) Osoby wykonujgce czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,
)

D

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:



date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robot,

Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,

przebieg Robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty Odbiordw,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

n) dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dziennik
Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz
warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw
Robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru . Dziennik
budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ faktyczny stopien zaawansowania
kazdego z elementdéw Robét w stosunku do harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do
rozliczenia robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sig je do Ksiegi Obmiaru.
6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatéw
Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielko$ci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentaciji Projektowej, kiéra zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi
Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza w trzech rdwnobrzmigcych egzemplarzach + 3 egz. w
wersji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Powykonawczg w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie
okre$lonym w Umowie.



6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

a) decyzje o pozwoleniu na budowe,
) protokoty przekazania Terenu Budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty Odbioru Robét,
) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robé6t dokonuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
wykonanych Robédt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koricowym Odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w protokotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajgq nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbior Koncowy,



5) Odbior Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajace. Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ Robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie
Odbioru Robét jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.
8.1.2. Odbioér Czesciowy
Odbiér Cze$ciowy Robét dotyczy:
a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub
jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktdrg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem. Odbiory CzeSciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie Robot. Przy Odbiorze Cze$Sciowym Wykonawca
jest zobowigzany przedstawic:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami
— Dziennik Budowy
— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
— Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
— Obmiar Robét podlegajacych Odbiorowi Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci
wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacii
Robot.
Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robot
do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajacy w obecno$ci Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdéw badar i w oparciu o przeprowadzone pomiary
(np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Cze$ciowego Robot jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
1) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,
2) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne
certyfikaty,
3) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty



powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$C i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami
Dokumentaciji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie w/w dokumentow przedtozonych
przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokot
sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koricowy

Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg
zawierajacq kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej (w trzech egzemplarzach),

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Specyfikacje Techniczne,

Receptury i ustalenia technologiczne,

Certyfikaty Zgodno$ci ilub Deklaracje Zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

zSTiPZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Cze$ciowych i Odbiordw Robét Zanikajacych i
Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robo6t Uzupetniajacych (np. przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
Robdt wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz rob6t wynikajacych z uwag i
zalecen Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego w trakcie budowy, o ile takie roboty
wystepowaty.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organdw, zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.
Odbidr Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowg i
ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z
normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robot. Odbidr Koricowy polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora

Nadzoru. Odbiér Koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych

mowa powyzej. Odbioru Koncowego Robét dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty

dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i

pomiaréw oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze
jako$¢ wykonywanych Robédt znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST,

Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustalic nowy termin Odbioru Koricowego. W

przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakosC wykonywanych Rob6t nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, Zamawiajacy moze dokonac
potracen wartosci Robdt, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Koficowego
Robot jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy.
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8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwaranciji. Odbidr
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancjq oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Rob6t dokona
Zamawiajacy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecert Odbioru Koricowego skierowanych do Wykonawcy
oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru
Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot, w ktorym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robdt wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady
dotyczace wykonania Robo6t wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy
uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan
gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robét wykonanych przez
Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na wykonanie danej pozycji, okre$lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacii
Projektowej. Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowaé w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drdég dojazdowych itp., koszty dotyczace
oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacii
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w
Przedmiarze Robét. Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z
prowadzeniem Robot:
a) wykonanie niezbednych pomostoéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
b) koszt organizacji placu budowy
zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy
monitoring geodezyjny prowadzonych Robét oraz otaczajgcych budynkéw
koszty rozbidrek i przebudéw
koszt obstugi geodezyjne;j,
koszt rekultywacji terenu,
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h) koszt wywozu oraz utylizacji odpaddéw z uwzglednieniem zysku od ewentualnych materiatow
porozbiorkowych np. koszt sprzedazy ztomu lub innych tego typu materiatow.

i) koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt.
— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
— opfaty/dzierzawy terenu
—  przygotowanie terenu
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, Dbarier,
oznakowan i drenazu.
— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
— koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
— koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t. W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie
ryczattowej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie,
znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza
na potrzeby budowy, zapewnienia mu ciggtej dostawy mediéw (energia elektryczna , dojazd,
ogrodzenie, wywéz nieczystosci statych i ptynnych itp.), utrzymanie sprzetu i wyposazenia w
odpowiedniej sprawnosci, wymiana urzadzen podlegajacych zuzyciu, zapewnienie napraw
serwisowych i biezacymi kosztami eksploatacii.

c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

d) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

e) prace porzadkowe wewnatrz obiektu oraz na zewnatrz catego zajetego pod plac budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich cze$S¢ i nalezy je czytaC tacznie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg
odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, ScisSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
Robét oraz do stosowania ich postanowiert na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.



10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowiazujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93,
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy -
Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011)

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr
249 poz. 2497)

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz



ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2042).

18) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

20) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom I, II, 1ll, IV, V')
Arkady, Warszawa 1989 -1990.
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Opracowanie:
mgr inz. Sylwester Mituta...........................

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za Spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



