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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ
Dziatajac w oparciu o przepisy Prawa budowlanego o$wiadczamy, ze projeki budowlany:

Porzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Bychawa (br. elektryczna)
adres: Oczyszczalnia Sciekow w Bychawie ul. Pileckiego
Inwestor: Gmina Bychawa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie jest kompletne pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé. Zasieq oddziatywania
projektu W branzy elektrycznej nie wykracza poza dziatke Inwestora.

Lublin 2019-07

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Tomasz Kope¢
PROJEKTOWAL | upr. bud. w specjalnosci elektrycznej
do proj. bez ograniczen,

nr LUB/0132/PWOE/10

inz. Krzysztof Kedzierski
SPRAWDZIL upr. bud. w specjalnosci elektryczne;
do proj. bez ograniczen,

nr LUB/0146/POOE/10
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1. Opis techniczny

1.1 Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany - cze$¢ elektryczna i AKPiA -
"Porzadkowanie gospodarki wodno-$cickowej w aglomeracji Bychawa" - Oczyszczalnia Scie-
kéw w m. Bychawa

Zakres opracowania obejmuje:

A. Budowg kablowej sieci energetycznej n.n. istniejgcej przystosowujac ja do zasilania
obiektow nowych (projektowanych). Przy modernizacji sieci energetycznej zatozono
wykorzystanie istniejacego zasilania.

B. Wykonanie zewnetrznej sieci kablowej AKPiA pomiedzy sterownikiem S-1 a komorg
zasuw przy przepompowni sciekdw surowych w zakresie uzgodnionym z projektantem
automatyki.

C. Wykonanie zewngtrznej sieci kablowej AKPiA pomiedzy sterownikiem S-2 a rozdziel-
nig R24 w zakresie uzgodnionym z projektantem automatyki.

D. Wykonanie zewnetrznej sieci kablowej AKPiA pomigedzy sterownikiem S-2 a komorg
zasuw KZ1 w zakresie uzgodnionym z projektantem automatyki.

E. Budowg instalacji uziemiajacej przedmiotowych obiektow.

Oswietlenie terenu i drogi dojazdowej nie jest tematem niniejszego opracowania. Uzyt-
kownik winien we wtasnym zakresie ewentualnie zleci¢ przeglad i konserwacje ww instalacji.

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie 1 podpisana umowa.

- Projekty budowlane - cze¢$¢ technologiczng
- Inwentaryzacja urzadzen elektrycznych

- Mapy sytuacyjno wysokosciowe

- Obowigzujace przepisy budowlane

1.3 Linie kablowe nn oraz urzadzenia energetyczne

1.3.1 Zalozenia modernizacyjne

Program modernizacji obiektu zaktada wykorzystanie czesci istniejacych urzadzen i sieci
energetycznych dostosowujac je do wymagan modernizacyjnych urzadzen technologicznych i
zwigzanych z nimi urzadzeniami do automatyki, sterowania i wizualizacji proceséw technolo-
gicznych Oczyszczalni.

W zwigzku z powyzszym w niniejszy opracowaniu uj¢to jedynie niezbedne inwestycje
kablowe w celu zapewnienia poprawnej pracy urzadzen technologicznych Oczyszczalni.

UWAGA: Trasy kablowych linii energetycznych i AKPiA poprowadzono glownie
wzdluz tras istniejacych kabli energetycznych oraz dodatkowymi odcinkami.

Kable AKPiA ukladaé¢ w odleglosci 25 cm od kabli energetycznych.

Przebudowywane ( wymieniane kable energetyczne uklada¢ w miejsce istniejacych.

Z uwagi na to oraz na rozbudowane sieci urzadzen podziemnych wszelkie prace
ziemne wykonywa¢ recznie ze szczegolng ostroznoscia.

1.4 Ukladanie linii kablowych energetycznych

1.4.1 Kable ukladane w ziemi

Kabel zasilajace uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m linig falista z zapasem 3% na 10cm
podsypce z piasku. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku 10 cm, nast¢pnie warstwg rodzimego
gruntu 15 cm a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach
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kabli z urzadzeniami podziemnymi na odlegltos¢ mniejsza niz przewiduje PN 76/E 05125, kable
chroni¢ w rurach ostonowych PEHD fi 75- 110. Trasy linii kablowych wytyczy¢ przez upraw-
nionego geodetg, przed zasypaniem kabli w ziemi trasy kablowe zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.
Z uwagi na uzbrojenie terenu wszelkie prace ziemne wykonywac recznie.

Kable projektowane wprowadzone begda do istniejgcego rozbudowanego ztgcza kablowego
ZK?234.

1.4.2 QOchrona od porazen

Dla uktadu sieci TN-C projektuje si¢ ochron¢ od porazeh poprzez samoczynne wyltaczenia
zasilania przez ochronne urzgdzenia przetezeniowe. Rozdzial przewody PEN na PE i N naste-
powat bedzie w zlaczach kablowych lub w rozdzielnicach gtéwnych. Zaciski PEN w ztaczach,
zaciski PE w skrzynkach zasilajaco sterowniczych na terenie obiektu uziemi¢ bednarka ocynko-
wang FeZn 25x4 mm przytaczajac ja do istniejagcych metalowych rurociggéw technologicznych
oraz projektowanego uziemienia. Rezystancja uziemienia w poszczegdlnych ztaczach nie po-
winna przekracza¢ 10Q.

1.5 Linie kablowe sterowania i automatyki

Projekt zaktada wykonanie nowych linii kablowych sterowania i automatyki zwigzanych ze
sterowaniem komputerowym i wizualizacjg stanéw pracy awarii i pomiaréw urzadzen technolo-
gicznych Oczyszczalni.

Opracowanie niniejsze zawiera zewng¢trzne kable sterowania i automatyki uktadane w ziemi
od sterownika lokalnego S2 (zlokalizowany w stacji dmuchaw) do rozdzielnicy R24 i do zasuw
w komorze KZ1 oraz od sterownika lokalnego S2 (zlokalizowany w przepompowni §ciekéw
surowych) do zasuwy w komorze przy przepompowni sciekow surowych.

Przekroje i liczba zyt kabli sterowniczych zgodnie z rysunkami.

1.5.1 Kable uktadane w ziemi

Kable sterownicze uktada¢ w odlegtosci min 20 cm od kabli energetycznych w rurach osto-
nowych PEHD fi 50.

Kable transmisji danych typu LAN uktada¢ w ziemi w rurce PEM typu ARP 50.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m linig falista z zapasem 3% na 10cm podsypce z
piasku. Ulozony kabel zasypa¢ warstwag piasku 10cm, nast¢pnie warstwg rodzimego gruntu
15cm a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabli z
urzadzeniami podziemnymi na odlegtos¢ mniejsza niz przewiduje PN 76/E 05125, kable chroni¢
w rurach ostonowych PEHD fi 50-75. Trasy linii kablowych wytyczy¢ przez uprawnionego geo-
dete, przed zasypaniem kabli w ziemi trasy kablowe zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Z uwagi na
uzbrojenie terenu wszelkie prace ziemne wykonywac recznie. Przy wprowadzeniu kabli do bu-
dynkoéw stosowac przepusty rurowe fi 75 uszczelnione na obydwu koncach rury.

1.5.2 Kable ukladane w budynkach

W budynkach kable uktada¢ na ocynkowanych korytkach kablowych odrgbnych od kabli
energetycznych oraz w rurkach ostonowych fi 20. Przy wejsciach do budynkoéw kable wprowa-
dza¢ w uszczelnionych przepustach rurowych.

1.5.3 Uwagi ogdlne
Przed przylaczeniem zaciskOw wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli. Koncowki kabli

wyposazy¢ w trwale oznaczniki adresowe. Kablom sterowniczym nada¢ indeksy w nawigzaniu
do istniejacej na obiekcie indeksacji.

1.6 Instalacje elektryczne odbiorcze
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1.6.1 Zasilanie

Obiekty bedace przedmiotem opracowania zasilone bedg z rozbudowywanego ztacza ZK234.
Przebudowa ztacza polega¢ bedzie na dolozeniu zabezpieczen dla projektowanych obiektow.
Linia kablowa doprowadzona do ztagcza ZK234 jest istniejgca. Ze ztgcza ZK234 zasilono:

- rozdzielnicg fabryczng dmuchawy — obiekt 25 ( dostawa producenta)

- rozdzielnice fabryczng biofiltra — obiekt 26 (dostawa producenta)

- rozdzielnice kontenerowej stacji zlewczej — obiekt 24 (dostawa producenta)

- zasuwe ZAS.KZ1.1 w komorze zasuw KZ1 (dostawa producenta)

- zasuwe ZAS.KZ1.2 w komorze zasuw KZ1 (dostawa producenta)

Z rozdzielnicy kontenerowej stacji zlewczej zasilono:

- pompe $ciekow dowozonych — na obiekcie 23 ( dostawa producenta)
- sonde hydrostatyczng — na obiekcie 23 (dostawa producenta)

- sonde ptywakowg — na obiekcie 23 (dostawa producenta)

- sonde ptywakowa — na obiekcie 23 (dostawa producenta)

Z istniejacej rozdzielnicy R1 zasilono:
- zasuwe ZAS.KSS.1 w komorze przy przepompowni §ciekéw surowych (dostawa zgodnie
z niniejszym projektem)

Zasuwa w komorze przy przepompowni $ciekOw surowych zasuw ZAS.KSS.1 ma by¢ sterowana
automatycznie. Praca ma si¢ odbywa¢ w oparciu o dostarczany sygnat z sondy poziomu MIN-
MAX zamontowanej w przepompowni $ciekOw surowych. Miejsce montazu sondy wskaze In-
westor.

Przekroje kabli zasilajagcych zgodnie z rysunkami.

1.6.2 Zasuwa w komorze przy przepompowni $ciekdw surowych
Projektuje si¢ dostawe¢ 1 montaz zasuwy o parametrach podstawowych:
- Moment obrotowy do 120 Nm
- Predkos¢ obrotowa 12-120 rpm
- Moc znamionowa napedu 1,8 kW
- Prad znamionowy pracy 4 A
- Napigcie znamionowe pracy 400V AC 3-faz
- Dopuszczalne wahania napiecia sieci: £10 %
- Dopuszczalne wahania czg¢stotliwosci sieci: £5 %
Montaz wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia 1 wytycznymi Inwestora.

1.6.3 Instalacje uziemiajace

Projektuje si¢ montaz instalacji uziemiajacych obiektéw przy stacji zlewczej zgodnie z ry-
sunkami. Uziemienie wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 25x4. Do instalacji uziemiajacej
przytacza¢ zaciski PE zlacz/rozdzielnic, metalowych rurociggéw technologicznych oraz zaci-
skow uziemiajacych urzadzen fabrycznych. Przyjmuje si¢ rezystancj¢ uziemienia nie wigksza niz
10Q.
Wewnatrz stacji zasuw KZ1 nalezy zamocowa¢ a uchwytach na $cianie bednarke ocynkowana
FeZn 25x4, potaczong z instalacjg uziemiajaca. Do bednarki przytaczac¢ zaciski ochronne urza-
dzen, oraz stalowe rurociagi i konstrukcje wsporcze.

1.6.4 Ochrona od porazen
Zastosowano samoczynne wylaczenie w ukladzie TN-C-S poprzez wylaczniki zwarciowe.
Dla pradoéw zwarciowych podanych w tabelach czas wylaczenia obwodow instalacji odbiorczych
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(z charakterystyk pradowo- czasowych zabezpieczen) nie przekracza 0,2s.. W obiekcie zastoso-
wano ponadto dla gniazd dodatkowe wytaczniki r6znicowo - pradowe (prady 30- 300 mA).

Zacisk PE uziemi¢ bednarka FeZn 25x4 mm przylaczajac ja do siatki uziemiajacej. Przyj-
muje si¢ rezystancj¢ uziemienia dla catosci obiektu nie wigkszg niz 10Q.

1.6.5 Ochrona przed przedostaniem si¢ do sieci zakldcen elektrycznych

W obiekcie nie projektuje si¢ urzadzen wytwarzajacych zaktocenia elektryczne przekra-
czajace dozwolony przez Polskie Normy poziom. Przetwornice czg¢stotliwos$ci nalezy wyposazy¢
w odpowiednie filtry zapobiegajace przedostawaniu si¢ zaktocen do sieci energetyczne;j.

1.6.6 Kompensacja mocy biernej
Nie przewidywana.

1.6.7 Instalacja piorunochronna
Nie przewidywana.

1.7 Uwagi koncowe

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary li-
nii kablowych — zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07.

Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Prawa Budowla-
nego, odpowiednich Polskich Norm. Badania i pomiary moga by¢ wykonywane wytacznie przez
osoby posiadajace aktualne uprawnienia (SEP, OIGE).

Zakres badan i pomiarow:

* zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami (w tym kontrola zasto-
sowanych materiatow, aparatéw 1 urzadzen ich poprawne dziatanie),

* pomiar rezystancji izolacji instalacji — nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania,

*  Pomiar WLZ-t6w- nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,

* pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowe] (uziemiajgcej, wyrOwnawczej), rezy-
stancja wszystkich uzioméw powinna by¢ mierzona metodg mostkowa, techniczng lub udarowa.

* sprawdzenie zgodnosci podtaczen urzadzen

* sprawdzenie prawidtowego kierunku obrotu maszyn elektrycznych,

*  wykona¢ proby ruchowe poszczegdlnych urzadzen i uktadéw urzadzen,

Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-
6:2016-07.

Po wykonaniu podlaczen instalacji AKPiA, nalezy zaktualizowac istniejace oprogramowa-
nie sterownikéw S1 i S2 o nowe elementy i wykonac¢ ich wizualizacje na stacji podgladu.

Urzadzenia i materialy

Wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spelniajace
wymogi Prawa Budowlanego oraz obowigzujacych Polskich Norm, w tym w szczegd6lnosci:

Rozdzielnice i1 sterownice niskiego napigcia — PN-EN 61439-1:2011 - nalezy zwrdcic

uwage na zgodno$¢ rozdzielnic z Projektem Technicznym. Napigcie izolacji rozdzielnic powin-
no by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji (400VAC). Rozdzielni-
ce powinny zapewnia¢ poprawng oraz bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i srednic przewodow,
rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robét.. Nalezy na rozdzielnicy umiesci¢ oznakowa-
nie ostrzegawcze przed porazeniem pragdem elektrycznym, oraz oznakowa¢ Giéwny Wylacznik
Rozdzielnicy.
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Osprzet instalacyjny — powinien spetnia¢ przedmiotowe normy. Napig¢cie znamionowe
izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napig¢cia znamionowego instalacji (400VAC,
230VAC,). Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng oraz bezpieczng prac¢ instalacji i urzadzen
elektrycznych w obiekcie, powinien by¢ dostosowany do przekrojow i srednic przewodoéw, ru-
rek oraz uchwytéw stosowanych podczas robdét.

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepi-
sami.

W powyzszej dokumentacji nanie$¢ wszelkie powykonawcze zmiany i uzupetnienia.

Projektant
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

BRANZA : Elektryczna

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO PODPIS

OPRACOWAL
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2.1Zakres robot

Budowe kablowej sieci energetycznej n.n. istniejacej przystosowujac ja do zasilania obiektow
nowych (projektowanych). Przy modernizacji sieci energetycznej zatozono wykorzystanie ist-
niejacego zasilania.

Wykonanie zewnetrznej sieci kablowej AKPiA pomiedzy sterownikiem S-2 a rozdzielnig R24
w zakresie uzgodnionym z projektantem automatyki.

Budowe instalacji uziemiajacej przedmiotowych obiektow.

2.2Kolejnos¢ prowadzenia prac:

przygotowanie miejsca pracy,

wykopy pod linie kablowe i instalacje uziemiajace

budowa linii, budowa instalacji uziemiajacych

zasypywanie wykopdow i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.
prace porzagdkowe i rozruchowe

2.3Elementy mogace stwarzaé zagrozenia

z uwagi na konieczno$¢ prowadzenia prac przy czynnej oczyszczalni wszystkie prace
przy przetaczeniach instalacji elektrycznych i AKPiA.

demontaz i montaz urzadzen elektrycznych

prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

prace przy linii kablowej AKPiA

prace montazowe przy uzyciu dzwigu i w promieniu jego dziatania.

2.4Przewidywane zagrozenia

Prace przy wykopach pod lini¢ kablowa nie wymagajg sporzadzenia planu BIOZ z uwagi na

matg glebokos¢ wykopow.

Dodatkowa informacja BHP

Prace stwarzajace mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia

ludzkiego (prace szczegoélnie niebezpieczne) nalezy wykonywac¢ na podstawie polecenia pi-

semnego.

Przed rozpoczgciem prac pod napigciem lub w poblizu napigcia nalezy zapewni¢ opra-

cowanie i udostepnienie osobom skierowanym do tych prac instrukcji okreslajacych techno-

logi¢, wymagane narzedzia oraz srodki ochronne, ktére nalezy stosowa¢ podczas prowadze-

nia tych prac.

Napiecie od urzadzen elektrycznych nalezy odlagczyé w sposéb uniemozliwiajacy poja-

wienie si¢ napiecia na odtgczonych urzadzeniach i instalacjach. Przed przystgpieniem do wy-

konywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych odtaczonych od napigcia na-

lezy:

1) zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napigcia;
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2) oznaczy¢ miejsce wylaczenia;

3) sprawdzi¢, czy nie wystgpuje napigcie na odlaczonych urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych;

4) uziemi¢ wytgczone urzadzenia i instalacje elektryczne;

5) oznaczy¢ strefe pracy znakami lub tablicami bezpieczenstwa.

Uziemienie urzadzen i instalacji elektrycznych nalezy tak zlokalizowac, aby praca wyko-
nywana byla w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie bylo wi-
doczne z miejsca wykonywania pracy. Jezeli nie jest mozliwe uziemienie urzadzen i instala-
cji w sposOb okreslony powyzej nalezy zastosowac inne srodki techniczne lub organizacyjne
zapewniajace bezpieczenstwo prowadzenia prac zawarte w instrukcjach ich wykonywania.

Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ do-
konane w taki sposob, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i
instalacje. Za przerwe izolacyjng uwaza sig:

1) otwarte styki facznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji
producenta,

2) wyjete wktadki bezpiecznikowe,

3) zdemontowanie czesci obwodu zasilajacego,

4) przerwanie ciggloSci potaczenia obwodu zasilajagcego w tacznikach o budowie za-
mknigtej, stwierdzone w sposob jednoznaczny w oparciu o polozenie wskaznika odwzorowu-
jacego otwarcie tacznika.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroener-
getycznych wytaczonych spod napigcia nalezy:

1) zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalgczeniem napigcia,

2) oznaczy¢ miejsce wylaczenia

3) wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wylaczenia obwodu o tresci: ,,Nie zala-
czac!”,

4) sprawdzi¢ brak napigcia w wylaczonych obwodzie, urzadzeniach i instalacjach elek-
trycznych,

5) uziemi¢ wylaczone urzadzenia 1 instalacje elektryczne,

6) oznaczy¢ strefe zabezpieczy¢ 1 oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tabli-
cami bezpieczenstwa ostrzegawczymi.

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zataczeniem napigcia, o ktérym

mowa powyzej jest:

str. 11



Instalacje elektryczne - Oczyszczalnia Sciekéw BYCHA WA -12

1) w urzadzeniach o napigciu znamionowym do 1 kV — wyjecie wktadek bezpieczniko-
wych w obwodzie zasilajacym lub zablokowanie napgdu otwartego tacznika,

2) w urzadzeniach o napigciu znamionowym powyzej 1 kV — unieruchomienie i zablo-
kowanie napedéw tacznikéw lub wstawienie wktadek izolacyjnych migdzy otwarte styki
tacznikow.

3) zablokowanie tacznikow polega na wykonaniu jednej z nizej wymienionych czynnosci

4) zakrecenie zaworu na zasilaniu sprezonego powietrza do napedu odigcznika dla obwo-
du z zablokowanymi odlgcznikami z napedem pneumatycznym, lub

5) wyjecie wktadek bezpiecznikowych w obwodach sterowania napedu odiacznika dla
obwodow z zainstalowanymi odiacznikami z napgdem elektrycznym, lub

6) zaryglowaniu cztonu ruchomego w pozycji ,,préba” dla odbiornikéw zasilanych z roz-
dzielni dwucztonowych, lub

7) zdemontowanie dzwigni odlacznika dla obwodéw wyposazonych tylko w odiaczniki
typu OZK lub LO, lub

8) zamknie¢cie na ktédke dzwigni napedu tacznika dla obwoddw wyposazonych w taczni-
ki przystosowane do takich zamknig¢, lub

9) wypiecie przewodow fazowych na listwie przylacza za tacznikiem o budowie za-
mkni¢tej dla obwodéw o matej mocy zasilane przewodami o przekroju do 6 — 10 mm?2,

Uziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowato si¢ w strefie ograniczone;j
uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie
zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

1) Jezeli rozwigzanie konstrukcyjne urzadzenia lub instalacji elektroenergetycznej albo
rodzaj wykonywanej pracy nie pozwala na wykonanie uziemienia w sposdb wyzej okreslony,
dopuszcza si¢ zastosowanie innych §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
bezpieczenstwo pracy.

2) W wyze] wymienionej sytuacji poleceniodawca, w pisemnym poleceniu wykonania
pracy, jest obowigzany umiesci¢ odpowiedni zapis o zastosowaniu innych srodkéw zapew-
niajacych bezpieczenstwo pracy (np. ,,przestawienie rozigcznika remontowego w pozycje 0 i

zablokowanie go”).

2.5Sposdéb prowadzenia instruktazu
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpo-

wiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace
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w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na

temat przestrzegania przepisow BHP 1 udzielania pierwszej pomocy.

2.6 Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

* Przy przelaczeniach nalezy wylaczy¢ czynng lini¢ energetyczng i uziemi¢ urzadzenia

energetyczne.
* Egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkow ochrony indywidualnej -
odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzgtu,

e Opracowac¢ organizacje ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez droge,
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3. Obliczenia
3.1Tabele obliczen mocy zapotrzebowanej rozdzielnic- strona 1-5
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana | Odb. rezerw. |Pi
Lp. pomieszczenia Chtodn | Technol | Sanitar | O$wietl Gfg; " | Kz |cos@| tgo Pz Qz Sz n Pi
i odbiornika [KW] [KW] [KW] [KW] [KW] [KW]  |[kW] [[KW] |[szt] |[kW] [[kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
R24 - kontenerowa stacja zlewcza (ob. 24)
1 | Rozdzielnia R24 14,00 1,00 0,89| 0,51| 14,00| 7,17
RAZEM 0,00 14,00 0,00/ 0,00 0,00/ 1,00/ 0,89| 0,51| 14,0 7,2| 15,7 0,0 14,0
Prad szczytowy Is = 22,73 [A]
Dmuchawa (ob. 25)
1| Szafka sterownicza 1,50 1,00 0,85| 0,62 1,50 0,93
RAZEM 0,00 1,50 0,00/ 0,00 0,00| 1,00 0,85| 0,62 1,5 09 1,8 0,0 1,5
Prad szczytowy Is = 2,55 [A]
Biofiltr (ob. 26)
1| Szafka sterownicza 2,00 1,00 0,85| 0,62 2,00 1,24
RAZEM 0,00 2,00 0,00/ 0,00 0,00 1,00| 0,85| 0,62 2,0 1,2 24 0,0 2,0
Prad szczytowy Is = 3,40 [A]
Zbiornik sciekéw dowozonych (ob. 23)
1 | Pompa $c. dowozonych 1,60 1,00 0,90| 0,48 1,60 0,77
2 | sonda hydrostatyczna 0,10 1,00 0,98| 0,20 0,10 0,02
3 | sonda ptywakowa (2szt) 0,20 1,00 0,98| 0,20 0,20 0,04
RAZEM 0,00 1,90 0,00/ 0,00 0,00| 1,00| 0,92| 0,44 1,9 08| 2,1 0,0 1,9
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|Prqd szczytowy Is = | 3,00 | [A] |

3.2 Tabele doboru kabli zasilajacych

prze-
Nr Relacja Pi Ps | cosp | le@ow | In typ przekréj | wod- Iz Izkg L AU l2 1,45x]z
obw kabla nosc kg 2
od do (kW] | (kW] | [-] Al_| [Al [mm?] [ [S/mm?] | [A] [Al_| [m] [ [%] Al (Al
Ob. 26 (biofiltr odo-
réw)
1 | ZK234 Rozdzielnica R26 20 | 20 | 0,85]| 4,1 16 | YKY 5x 4,0 56 31 |0,82| 25,4 | 45 | 0,25 | 1,60 | 25,6 36,9 Utozenie D
2 | ZK234 Ob. 25 (dmuchawa) 1,5 [ 1,5 {085 3,1 16 | YKY 5x 4,0 56 31 |0,82| 25,4 | 51 | 0,21 | 1,60 | 25,6 36,9 Utozenie D
Ob. 24 (kont. stacja
zlewcza)
3 | ZK234 Rozdzielnica R24 15,9 | 159 | 0,90 | 30,6 | 40 | YKY5x | 16,0 56 67 [ 082 | 54,9 | 60 [0,67| 1,60 | 64,0 79,7 Utozenie D
Ob. 24 (kont.
stacja zlew-
cza) Ob. 23 (zbiornik
Rozdzielnica | $ciekéw dowozonych)
4 |R24 Pompa PSD 19 [ 19 [ 092 | 3,6 6 | YKY 5x 2,5 56 24 10,82| 19,7 | 60 | 0,51 | 1,60 9,6 28,5 Utozenie D
Objasnienia : Is- prad obliczeniowy obwodu
In - Prad zabezpiecze-
Kable zasilajace i przyjete zabepieczenia spetniajg wymagania: nia
odno$nie spadkow napie¢ - PN-IEC 60364-4-45:1999 Iz - obcigzalnos¢ przewodu
przed pradami przetezeniowymi - PN-HD 60364-4-43:2012 2 - prad zadziatania zabezpieczenia ( 1-4 h)
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4. Cze$¢ rysunkowa

E-01 Plan linii kablowych energetycznych i AKPiA, cz. 1

E-02 Plan linii kablowych energetycznych i AKPIA, cz. 2

E-03 Schemat ideowy zasilania i schemat ideowy kabli sterowniczych — ste-
rownik S1

E-04 Schemat ideowy zasilania i schemat ideowy kabli sterowniczych — ste-
rownik S2

E-05 Plan instalacji — ob. 26 biofiltr odorow

E-06 Plan instalacji — ob. 24 kontenerowa stacja zlewcza

E-07 Plan instalacji uziemiajacej — obiekty 23-26

E-08 Plan instalacji elektrvcznych i sterowniczych w komorze zasuw K71

E-09 Schemat i widok rozbudowy zlacza ZK234

E-10 Schemat i widok rozbudowy rozdzielnicy R1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RE2-8JS-UP5 *

Pan Tomasz Robert Kope¢ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Konirnskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BA8-KQE-4UC *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




