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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogolne

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej sa Wymagania Ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg 0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacji Techniczne;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robodt objetych specyfikacjami
technicznymi  (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla projektu ,Wymiana agregatu
pradotworczego — branza elektryczna”, adres inwestycji Bychawa, Ul.Pileckiego dz. nr 2, 26, 27.
Inwestor:
Bychawskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0 w Bychawie
23-100 Bychawa, ul. M.Rataja 6

1.1.4 Ogodlne wymagania dotyczqgce robot.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawg¢ do opracowania szczegdlowych Specyfikacji Technicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych
i realizacji oraz nadzorowaniu robdot w obiektach budowlanych. Zakres robdt sklasyfikowano zgodnie do struktury
systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.

1.1.5 Zgodnosc¢ Robot z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i by¢ stosowane W potaczeniu z Dokumentacja Budowy
i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono na koncu Specyfikacji
Ogolnej. Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajow UE
(norm rownowaznych), ktoére obowigzuja W zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cia i wymaganiami tych Norm.

1.1.6 Okreslenia podstawowe.
Uzyte W Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku nastgpujaco:
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzef technicznych
(kottow, piecéw przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych sig na cato§¢ uzytkows.
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego W okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiorce obiektu budowlanego.
Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie W istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
W tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, W ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Prawne dysponowanie nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ tytul prawny wynikajacy
zprawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych ni Z budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenic na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych ikonicowych, W miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a W przypadku realizacji obiektow metoda montazu
- takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb W rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony W celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
Z p6zn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony W otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisoOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznoSci wnoszona przez zobowigzanego za okres$lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.
Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wihasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych
W czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, shizaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy W rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rdézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno§¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnos$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloéci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane W normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.1.7 O0Ogdlne wymagania dotyczqgce Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows i $ciste przestrzeganie: harmonogramu robot
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym,
wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzgdzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
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spowodowanego przez wykonawce W wytyczeniu iwyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy
realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnoé¢. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakos$ci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowcow oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie
poézniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.1.8 Teren budowy.
Charakterystyka terenu budowy.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w: Bychawa, ul.Pileckiego dz. nr 2, 26, 27.
Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz W terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:

i Dokumentacje techniczna,

i Kopig decyzji 0 pozwoleniu na budowe,
. Komplet specyfikacji technicznych,
. Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych W czasie przygotowywania robdt do realizacji przez zamawiajgcego

dla umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdéw i elementow wyposazenia
uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czas urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane W sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie
jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié¢ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robodt za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje 0 zawartej umowie zgodnie zrozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa.

Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
si¢ W obregbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiadz, ktore sa wiascicielami instalacji iurzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje iurzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzgdzajacego realizacja umowy 0 kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji ibegdzie
wspoOtpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé Siudo wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy ipoza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie W zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscis.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe ibedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia W urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone W ceng umowna. Wykonawca bedzie stosowat si¢
do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, W miejscach niedostepnych dla o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate W wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ W okresie realizacji robdt lub
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zostal spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow. Uzycie materialow, ktére wptywaja na trwate zmiany
srodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie W ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
poswiadczone przez odpowiednie urzgdy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiaty pylace) mogag by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materiatow zamawiajacy musu uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.
1.1.9 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszqgcymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét. W ramach prac przygotowawczych,
przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

e  projekt organizacji robot,

e  szczegdlowy harmonogram robdt i finansowania,

e plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét.

Opracowany przez wykonawcg projekt organizacji robot musi byé dostosowany do charakteru izakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie 2z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, wtym terminie isposob prowadzenia robét, projekt zagospodarowania zaplecza
wykonawcy, organizacje ruchu na budowie wraz zZ oznakowaniem drog,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje¢ i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢
i terminowo$¢ wykonania poszczegblnych elementow robot

Szczegélowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych wumowie. Mozliwoéci przerobowe wykonawcy W dziedzinie robot budowlanych
i montazowych, kolejno$¢ robodt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdot W terminie okreslonym
w umowie. Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram
robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ W etapach tygodniowych proponowany postep robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa iochrony zdrowia. W tym celu, wramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo Budowlane jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzgdzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spelniajgcych odpowiednie
wymagania sanitarne.

Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotowuje program zapewnienie jako$ci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogolnag opisujaca:

e  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywania robot,

e wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

e sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, ustawienia mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposOb zabezpieczenia iochrony materiatow iurzadzen przed utratg ich wiasciwos$ci w czasie transportu
i przechowywaniem na budowie,

e sposob iprocedur¢ pomiardéw ibadan (rodzaj iczgstotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

e wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

e sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.1.10 Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury). zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, W sposéb uniemozliwiajacy wprowadzenie
pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty iinne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczone i datowane przez zaro6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
Ksigzka obmiaréw.
Ksiazka obmiaréw robot jest dokumentem, W ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot dokonywane sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiarow robot,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawceg przedmiarze robot, stanowiacy zatacznik
do umowy.
Inne istotne dokumenty budowy.
Oproécz dokumentow wyszczegolnionych powyzej, dokumenty budowy zawieraja tez:

e  Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

e Pozwolenie na budowe,

e Protokoty przekazania placu budowy wykonawecy,

e  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
Protokoty odbioru robot,
Opini¢ ekspertow i konsultantow,

e Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Wszystkie dokumentu budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlaSciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.1.11 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

Informacje ogdlne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

e Rysunki robocze,

e  Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania,

e Dokumentacja powykonawcza,

e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.
Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy W dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢é robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot W terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze byé aktualizowany przez wykonawce izaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim zmian W rodzaju materialow,
urzgdzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw, wylgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, W celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy W ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowe] realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkow. Wydane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie
z umowa, wykonawca jest zobowigzany W ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywa¢ do kofica robdt biuro zarzadzajacego realizacjg
umowy.
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1.2 MATERIALY | URZADZENIA.

1.2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzqdzen.
Wszystkie wbudowane materiaty iurzadzenia instalowane W trakcie wykonywania robdt muszg byé zgodne
z wymaganiami okreslonymi W poszczegélnych szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonywania robot stalych wykonawca przedtozy
szczegdtowa informacje 0 zrodle produkeji, zakupu Iub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych iprobek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace ztego zrodita sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatdw otrzymywanych
z zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej
szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowsa eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ ijako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
1.2.2 Kontrola materiatow i urzqdzen.
Wszystkie materialy budowlane przed wbudowaniem podlegaja akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty iurzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji W wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma
obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:
e W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez
wykonawce I producenta materiatow lub urzadzen,
e  Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

1.2.3 Atesty materiatow i urzqdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktoérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadaé atest okre§lajacy W sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakos$ci materiatldw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatow 2z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte W razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga
by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw iurzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych roboét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, bedzie wykonywany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy iurzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wlasnosci wtakim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one W kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, W miejscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw iilosci wskazaniom zawartym W szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
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realizacjag umowy. Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy whasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacji umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.4 TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, W terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegélnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, bgda przez inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca opracuje.

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowe;j i graficznej.

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

e projekt organizacji budowy.

e projekt technologii i organizacji montazu

1.5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie Z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow | wykonywa innych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji
robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz W Czasie przez niego wyznaczonym.
1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot ijakosci materiatow prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omowionym W punkcie 1.6.5. wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jako$ci wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazagda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czgstotliwosci sg
okreslone W szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach iwytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie zumowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa
stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

1.6.2 Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci,
0 ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone zjego wlasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio
opisane i oznakowane, W sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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1.6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego W szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych  urzadzen  laboratoryjnych,  sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne, to
mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia W pracy laboratorium wykonawcy zostana
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywat zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz wg terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi wykonawca. Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia,
zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot iuzytych materiatdw z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zarzadzajacy realizacja
umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza ze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatlow irobot z projektem wykonawczym i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan ipobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.
1.6.4 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spehniaja
wymogi specyfikacji technicznej.
1.6.5 Woyniki kontroli.
Wyniki kontroli przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej iadministracyjnej strony
budowy muszg by¢ zapisywane na biezaco Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
W szczegoblnoscei:
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody itemperature powietrza W okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania
Robdt,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e dane dotyczace jako$ci Materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzal,
e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
1.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Ogdline zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt iterminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksig Zki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) W ilosci robot
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podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow.
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNRach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

1.7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany W czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia isprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wa Zne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane W dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
1.7.4 Woagiizasady wdrazania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac W sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
1.8 ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbioréw Robot w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi czgSciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.8.1 Odbior czesciowy.
Odbior Czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci rob6ot. wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

1.8.2 Odbior ostateczny (koricowy) robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny Robot nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Roboét i przyjecia
dokumentéw, 0 ktéorych mowa w punkcie ponizej punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot” Odbioru
ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robét z specyfikacja techniczng i Dokumentacja Projektowa.
W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja zapozna si¢ Z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza W zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robo6t W poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
1.8.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robdt jest ,,Protokét Odbioru Ostatecznego Robot”
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowacé nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetiajace lub zamienne),
Protokoty wszystkich Odbioréw Czgsciowych,
Dzienniki Budowy,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z specyfikacja techniczna,
e sprawozdanie techniczne,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Przejecie robdt na majatek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,,Protokotu Odbioru Ostatecznego Robo6t” podpisanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego.
1.8.4 Odbior pogwarancyjny.
Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig si¢
w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
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odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz
tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

e robocizng bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz zkosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapié¢
W czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg¢ za dana pozycje W Wycenionym Przedmiarze Robodt jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysows.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest W petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane W bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich bg¢da mialy
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. 2012.462 z pozn. zm.)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 i Dz. U. Z 2014.883 pozn.
zm).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2013.1232 z pozn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i1 natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. 2014.817).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U.2015.1422 z pozn. zm).
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pozn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).
e PN-EN 12464-1:2012 — Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
e PN-EN 12464-2:2014-05 — Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz
PN-EN 1838:2013-11 — Zastosowania o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne
PN-IEC 60050 — Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — wybrane cze¢sci
PN-E-01002:1997 — Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody
PN-E-79100:2001 — Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 50290-4-2:2015-01 — Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 4-2: Ogodlne warunki stosowania kabli --
Przewodnik stosowania
PN-EN 50334:2004 — Wyrdznianie napisami zyt izolowanych w przewodach elektrycznych
e PN-EN 50565-1:2014-11 — Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewoddw na napiecie
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (U0/U)
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PN-EN 60228:2007 — Zyty przewodow i kabli

PN-HD 361 S3:2002 — Klasyfikacja przewodow i kabli

PN-HD 603 S1:2006 — Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-EN 61534-1:2011/Ap1:2018-10 — Systemy zasilajace szynoprzewodowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 61537:2007 — Prowadzenie przewodow -- Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych

PN-EN 61914:2016-06 — Uchwyty przewodow do instalacji elektrycznych

PN-EN 62275:2015-03 — Systemy prowadzenia przewodow -- Opaski przewodow do instalacji elektrycznych
PN-EN 62444:2014-01 — Dtawnice kablowe stosowane w instalacjach elektrycznych

PN-EN 62549:2012 — Systemy przegubowego i systemy elastycznego prowadzenia przewodow

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$é 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetg¢zeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-551:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czeg$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapigciowe zespoty pradotworcze
PN-HD 60364-5-559:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢é 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oSwietleniowe

PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 6: Sprawdzanie

PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-EN 60947-1:2010 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogoblne

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymaganiai badania
PN-B-76001:1996 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 - Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Wtasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997- Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodoéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewoddw ulatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PreN 12236 - Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow -Wymagania wytrzymatosciowe
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2. Roboty budowlane
45000000-7 Roboty budowlane

45331000 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45321000 Izolacja cieplna
45323000 Izolacja dzwig¢koszczelna

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

2.1 WSTEP.

2.1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie prac budowlanych w ramach projektu.

2.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie wyze;j.

2.1.3 Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjqg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nastgpujacych
prac:
. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych w wersji ocieplanej - 1 szt. 120/240 oraz 2 szt.
2200/2400. W jednych drzwiach o wym: 2,2 x 2,4 m zostanie zamontowana wyrzutnia powietrza 600x1500, Aeff =min.
0,54m2, otwor 640x1540.

. Ods$wiezenie pomieszczenia tj.: przetarcie tynkéw z zaszpachlowaniem ubytkdéw, prace renowacyjne
malarskie,
. Ods$wiezenie podtoza tj.: oczyszczenie podtogi betonowej, ponowna impregnacja. Przeglad fundamentu dla

nowego generatora, uzupeknienie ubytkow i peknig¢ betonem konstrukcyjnym.

i Uzupeknienie otworow w $cianach i w stropie po demontowanych urzadzeniach. Wypetnienie duzych otworow
ceglami wraz z uzupelieniem tynku i powloki malarskiej, otwory wentylacyjne w stropie wypetnione zbrojonym
betonem, otynkowane i pomalowane.

i Wykonanie otworu w $cianie frontowej dla czerpni powietrza, 1740x640 Hp=2000 od poziomu gruntu. Nad
otworem nalezy wykona¢ nadproze z dwdoch dwuteownikéw 160.

. Montaz czerpni $ciennej powietrza 1700x600, Aeff =min. 0,6m2.

. Montaz instalacji odprowadzania spalin dla nowego agregatu zgodnie z zalgczonym rysunkiem.
Wyprowadzenie spalin na zewnatrz, minimum 3,0m nad poziomem gruntu.

. Dostawa dywanikow gumowych z aktualnym certyfikatem.

. Dostawa urzadzen BHP i ppoz z aktualnym certyfikatem.

Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilo§ciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowej.

Okreslenia podstawowe.

Uzyte W niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
z dokumentacja projektows , specyfikacja techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakoéci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbidr czeSciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
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czgsciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,
przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”.
Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,0dbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Iub
grupg oso6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcoéw badz dostawcoOw materiatow i ustug
objetych umowa z Zamawiajacym.
Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigcia.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z normg PN-61/E- 01002 i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania
Ogolne”.
2.1.4 Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Okreslenia podane W niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi
normami.

2.2 MATERIALY.

2.2.1 Ogdlne wymagania.
Ogole wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania Ogolne”. Wszystkie zakupione materiaty, dla
ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia 0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone W takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

2.2.2 Materialy malarskie.
Woda
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wod¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieé¢ postaé cieczy o gestoSci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgéci ciasta
wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
Spoiwa bezwodne
Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrgzowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Rozcienczalniki
W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg - do farb wapiennych, - terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie:
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Wyroby chloro kauczukowe Emalia chlorokauczukowa ogo6lnego stosowania:
- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,
- max. czas schnigcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnosé¢ - 15-16 m2/dm3,
- max. czas schniecia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - bialy
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania
- biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych, Wyroby epoksydowe
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Grunto - szpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

- max. czas schnigcia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3

- czas schnigcia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos¢ - 5-6 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

- Czas schniecia - 24 h

Lakier bitum iczno-epoksydowy

- wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3

- czas schnigcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schnigcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych Wymagania dla farb:

- lepkos$¢ umowna: min. 60

- gesto§¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schnigcia powloki w temp. 2CC 1 wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia -
max. 2 godz

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewngtrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastyczno$¢ - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pekniec¢ lub odstawania od podtoza,
-twardo$¢ wzgledna-min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki

- odpornosc¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac spechrzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-I1SO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5<C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

2.2.3 Materiaty wentylacji mechanicznej.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastgpujacych materiatow:
a) blacha lub ta§ma stalowa ocynkowana;
b) blacha Iub tasma stalowa aluminiowa;
¢) blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;
d) blacha stalowa otowiowana;
e) blacha cynkowa;
f) ptyty PVC;
) plyty z polipropylenu;
h) mur z cegly pelnej obustronnie otynkowany; i) mur betonowy monolityczny; j) inne materialty dopuszczone
odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

2.3 SPRZET.

2.3.1 0Ogdlne wymagania.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno W miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
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uzyskaé akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

2.3.2 Sprzet do wykonania linii kablowe;.

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowej winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych
maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot: » spawarki transformatorowej,

e  zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym,
zurawia samochodowego,
betoniarki,
urzadzenie wiertnicze do otworow,
podnosnik montazowy PHM samochodowy
miot udarowy elektryczny.

.4 TRANSPORT.

2.4.1 0Ogdlne wymagania.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

2.4.2 Srodki transportu.

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych
srodkow transportu:

e samochodu skrzyniowego,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewozenia kabli,
przyczepa dluzycowa,
samochodu samowytadowczego,

e ciggnika kotowego.
Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

2.5 WYKONANIE ROBOT.

2.5.1 Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektow budéw lanych, w stosunku, do ktorych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot rozbiorkowych, nic
przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore
maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Zakres robot podano w przedmiotowym PB.

2.5.2 Roboty murarskie
Przed ulozeniem nalezy obficie zwilzy¢ podioze woda.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Konstrukcje murowe grubos$ci mniejszej niz 1
cegla moga by¢ wykonywane tylko przy temp. pow. 5 °C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wigkszej niz
1 cegla dopuszcza si¢ w temp. ponizej 5 °C. pod warunkiem zastosowania odp. Srodkow.
W zwyktych murach, jesli nie ma szczeg6lnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢ normowsg spoiny:
* 15 mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna 12 mm
* 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 13 mm a minimalna 8 mm. Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa przy zewngtrznych licach.
Dopuszczalne odchytki wymiaré6w muru:
Zwichrowanie i skrzywienie:
na dtugosci 1 m - 3 mm,
na calej powierzchni $ciany pomieszczenia-10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
nawys. 1 m-3 mm,
na wys. 1 kondygnacji - 6 mm,
na catej wysokosci Sciany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy $ciany muru:
na dtugosci Im — 1 mm,
na catej dlugosci budynku 15 mm
Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz wg instrukcji producenta.
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2.5.3 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu stolarki drzwiowej aluminiowe;j sa:
- profil z przektadka termiczng U p = 1,6 W/m 2 *K , wykonczenie powierzchni lakierowanie proszkowe, kolor biaty
Podczas montazu okien miejsca ich taczenia (gdzie powstajg szczeliny) muszg spelnia¢ wymagania, dotyczace:
m szczelnosci:
- wszystkie szczeliny istniejace we wngtrzu pomieszczen muszg pozosta¢ niedostgpne dla przeplywu powietrza w
sposob mozliwie absolutny i trwaty;
m zmniejszania strat ciepla:
- nalezy unika¢ szkodliwych mostkow cieplnych w miejscach potaczen;
m wyciszenia: dzwigkoszczelno$¢ nalezy dostosowa¢ do osobistych potrzeb;
m przenoszenia dzialajacych sit: sity, wystepujace w oknach, musza by¢ w sposoéb wystarczajagco pewny przenoszone na
o$nieza;
m wodoszczelno$ci (odpornosci na deszcz): niedopuszczalne jest wnikanie odpadow atmosferycznych do wnetrza
budynku, a takze w jego konstrukcje.
Zamocowania musza by¢ tak rozmieszczone, aby w sposdb absolutnie pewny zapewniaé przenoszenie dziatajacych na
oscieze sit. Wzorem dla rozmieszczenia zamocowan moze by¢ nastepny rysunek. W szczegdlnych przypadkach moga
by¢ konieczne dodatkowe mocowania. W nowoczesnych oscieznicach potozenie otworow dybli jest juz zwykle
ustalone, niemniej powinny one odpowiadaé naszym zaleceniom.
ODSTEPY ZAMOCOWAN
Zachowanie tych odstgpow zabezpiecza oscieznice przed odksztalceniami wyniklymi z naprezen, w skrajnych
przypadkach prowadzacych do pgkniec.
Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢, czy:
m ilo$¢ okien zgadza si¢ z zamowieniem;
m dostarczone okna sa w dobrym stanie;
m kazde okno pasuje do swojego oscieza;
m oscieza sg przygotowane do wstawiania okna, czy musza by¢ poprawiane;
m dotrzymane sg zalozone tolerancje;
m dostawca udzielit gwarancji na okna.
Kliny podpierajace i dystansowe powinny zostac tak rozmieszczone, aby rozszerzalnos¢ profili pod wptywem ciepta nie
byta utrudniona.
Zastosowanie klinow podpierajacych i dystansowych (przedstawienie schematyczne)
Dybie do ram:
Dybie te beda musialy wytrzymaé dzialanie sit Scierajacych, $cinajacych i wyginajacych. Dlatego bardzo wazne jest
odpowiednie ich rozmieszczenie i zamocowanie,
szczegblnie przy duzych obcigzeniach i koniecznych odstepach miedzy $ciang a ramg Nalezy zwrdci¢ uwage na
zalecenia producenta, dotyczace zastosowania dybli o wlasciwych $rednicach. Zaleta dybli stosowanych do ram jest
fakt, iz posiadaja one odpowiednie koszulki, zapewniajace mozliwos¢ bezpiecznego rozszerzania si¢ pod wplywem
temperatury w ramie.
Dybie stosuje si¢ do betonu, muru z pelnej cegly, cegly silikatowej, cegly dziurawki, pustakow wapiennych, pustakow
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. Najmniejsze zaglt¢bienie z reguty powinno wynosi¢ 30 mm.
Kotwy budowlane:
Kotwy budowlane sa wzglednie elastyczne, dlatego tez dobrze przejmujg stosunkowo duze ruchy o$cieznicy. Kotew
budowlana moze przejmowac tylko sity skierowane pionowo do ptaszczyzny okna. Powinna by¢ stosowana wszgdzie
tam, gdzie odstgp oscieznicy od muru jest zbyt duzy, by stosowa¢ dybie lub, gdy nie mozna uszczelni¢ dybla miedzy
szybami. Kotew budowlang nalezy przetozy¢ pod katem do grzbietu oScieznicy i wcisng¢ najpierw jeden zaczep, a
potem drugi. Nastepnie przykreci¢ te cze$¢ ramienia $ruba do ramy. Teraz mozna cate ramie odpowiednio dopasowac i
wstawi¢ okna. Kotew budowlang zamocowa¢ do muru odpowiednia $rubg i kotkiem rozporowym. Polaczenie musi by¢
mechanicznie wytrzymatle. Pianki, kleje i tym podobne $rodki nie nadaja si¢ do mocowania. Kliny drewniane, stuzace
do ustalenia pozycji okna, nie bedace klockami no$nymi, po zamontowaniu musza zosta¢ usunicte. Przy zle zatozonej
izolacji cieplnej zawsze nalezy liczy¢ si¢ z wystepowaniem wilgoci, nawet przy dobrym uszczelnieniu ogélnym. Nalezy
dazy¢ do mozliwie pelnego wypehienia szczeliny (wszystkimi rodzajami uszczelnien), by zapewnié¢ catkowitg izolacje
termiczng i akustyczna.
Instrukcja montazu drzwi zewngtrznych aluminiowych
W przygotowany na gotowo otwor, ktorego wymiary pokrywaja si¢ z wymiarami linii modularnych nalezy wtozy¢
drzwi. Rzeczywiste wymiary drzwi sa o 10 mm mniejsze na szeroko$ci i 5 mm mniejsze na wysokosci od wymiarow
przygotowanego otworu. Drzwi nalezy doktadnie wypoziomowac¢ sprawdzi¢ pion, zablokowa¢ kotkami drewnianymi i
zaznaczy¢ punkty na murze wg. otworéw montazowych. Drzwi odblokowa¢, wyja¢ z otworu i wierttem widiowym 012
powierci¢ otwory pod kotki 12 x 80, nastgpnie wlozy¢ drzwi i przykreci¢ wkretami 8 x 80, sprawdzajac utrzymanie
pionu i wlasciwe wypoziomowanie drzwi. Niedopuszczalne jest wybijanie trzpieni stalowych z zawiasow w celu
wyjecia skrzydta drzwiowego, dotyczy to systemu BPT; grozi utrata gwarancji na drzwi. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢, aby poprzez zbyt mocne przykrecenie nie rozciagnaé oscieza oraz progu. Nalezy pomigdzy mur a o$cieze
drzwi, oraz pod prog witozy¢ podkiladki w sgsiedztwie wkretow w celu zabezpieczenia przed rozciagnieciem i
skrzywieniem o$cieznicy. Przy S$cianach migkkich (pustaki) nalezy zastosowal specjalne kotki lub kotwy. Po
dokreceniu wkretdéw na caltym obwodzie ponownie sprawdzi¢ poziom elementdw o$cieznicy oraz sprawnos¢ otwierania
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i zamykania skrzydel. W otwory na wewngtrznej powierzchni os$cieznicy wlozy¢ tworzywowe zaslepki. Szczeling
migdzy oscieznicg wypehi¢ piankg poliuretanowa. Jezeli montuje si¢ drzwi w otwor przed tynkowaniem, profile nalezy
oklei¢ tasma zabezpieczajaca. Szczegblnie niebezpieczne dla powierzchni lakierowanych i anodowanych, sa wapno i
cement - moga pozostawi¢ plamy nie do usunigcia, w
przypadku zetknigcia z powierzchni¢ aluminium nalezy ja natychmiast zmy¢ benzyna ekstrakcyjna.
Dla podniesienia bezpieczenstwa drzwi wskazany jest montaz wktadek
antywlamaniowych.
Instrukcja montazu drzwi wewngtrznych ptytowo-ptycinowych
I. Ustawienie drzwi w otworze
I1. Zamocowanie drzwi
I1l. Uszczelnienie dystansu wokot ramy okiennej/ drzwiowej
IV. Regulacja i kosmetyka
Ad .
1. Wyjaé skrzydta z o$cieznicy i zamontowanie kotwy
2. Wpasowac oscieznicg W otwor drzwiowy
3. Ustawi¢ oscieznicg w poziomie, pionie oraz odpowiedniej plaszczyznie z zachowaniem dystansu (fugi) wokot
oscieza o szer. minimum 1 cm. Fuga winna by¢ rozmieszczona rownomiernie wokot ramy.
4. Oscieznice drzwiowa ustawia si¢ w otworze za pomocg klindw lub poduszek monterskich rozmieszczajac je tak, aby
znajdowaty si¢ jak najblizej punktdow mocowania ramy w o$ciezu i wigzan czopowych ramy.
Ad. Il
Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowiazkowo stosowac¢ rozporki state
lub mechaniczne.
1. Dybie i kotwy rozmieszcza si¢ w odleglosci od 15 do 20 cm od narozy o$cieznicy.
2. Maksymalny rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekracza¢ 60 cm
3. Element o$cieznicy, w ktorym montowane sg zawiasy nalezy montowac do oscieza dodatkowym dyblem lub kotwa.
4. Wkrecenie wkretow dyblowych, lub kotwowych nie moze spowodowaé odksztatcenia o$cieznicy, wobec czego przed
ostatecznym dokreceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, migdzy rama a osciezem, przektadki drewniane
o grubosci szczeliny -jak najblizej punktow montazowych.
5. Zamontowa¢ skrzydto w o$cieznicy i sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania skrzydta (rozwieranie, uchylanie)
6. W przypadku, gdy dtugos¢ ramy miedzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm. - nalezy stosowac rozporki state
lub mechaniczne przed wykonaniem czynnosci uszczelniania.
Ad III. Uszczelnienie dystansu (fugi) miedzy o$ciezem a ramg okienng dokonuje si¢ przy uzyciu srodkéw plastycznych
oraz elastycznych. Zalecanym $rodkiem plastycznym jest pianka poliuretanowa, natomiast elastycznym - silikon. Przy
uszczelnianiu piankg poliuretanowg nalezy braé pod uwage - temp. otoczenia, wilgotno$¢ powietrza, wielkos¢
szczeliny, wielko$¢ wzrostu objetosci pianki, czas utwardzania i sprezysto$¢ po utwardzeniu.
1. Unika¢ kladzenia pianki na calej szeroko$ci ramy (uwzgledni¢ w/w uwagi). Prawidlowo potozona pianka nie
powinna wyptyna¢ poza plaszczyzny ramy.
2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usuna¢ kliny montazowe i rozporki.
3. W przypadku potrzeby, uzupetni¢ szczeling piankg poliuretanowg a nadmiar obcig¢ ostrym nozem lub uzupehnic
szczeling silikonem (oktadziny ceramiczne). Mozna stosowac inne materialy uszczelniajgce przestrzegajac nastepujacej
zasady: ,,strona wewnetrzna musi by¢ szczelniejsza niz zewnetrzna'.
AD. IV Po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania okna i dokona¢ korekt
w regulacji oraz kosmetyki malarskiej ewentualnych uszkodzen powtoki lakierniczej podczas transportu i montazu.
Tasma papierowa samoprzylepna nie moze by¢ przylepiona na drzwiach dtuzej niz 8 godzin.

2.5.4 Roboty podtogi i posadzki
Posadzka - stanowi wierzchnia warstwe, uzytkowa podtogi ulozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nia
polaczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.
Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi.
Podloga -stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa
Konstrukcje podlég na podlozu betonowym:
Konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, ulozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrong¢ przed
wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjno$¢ cieplna.
Konstrukcje podléog w pomieszczeniach mokrych:
W konstrukcjach podtdog w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty, ktére musza zapewniaé
odpowiednia szczelno$¢, w szczegdlnosci uzyte materialty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana
szczelnie w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych,
powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w
kierunku kratki $ciekowej. W obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowa zastosowano pape
termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na zlaczach).
Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosi¢ w
pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym > 1% - izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na $ciany
na wysokos$¢ co najmniej 10 cm oraz potgczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda gromadzaca si¢
na niej sptywata do kanalizacji. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpltywu rozszerzalno$ci cieplnej i
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pecznienia materiatow Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementow
konstrukcji budynku ($cian, stupdéw, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne
powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtog.
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢
powierzchnia podlogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajace;j
6 m. Na wolnym powietrzu pole mi¢dzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwigkszej dtugosci boku - 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako nacigcia o glebokosci rownej
1/3-1/2 grubosci podktadu

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukeji podlogi od dotu przed dzialaniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowaé pape podktadowa
termozgrzewalna (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach).

w celu zabezpieczenia konstrukceji podlogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode stropowa
nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowaé izolacje paroszczelna Rodzaj
materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad, co
najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii polietylenowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggla i dobrze przylegajaca do podiloza lub podkiadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, faldy, dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatow bitumicznych powinna by¢ réwna i
czysta, pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gladka. Izolacje z
materiatdw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z filii z tworzyw
sztucznych - w temperaturze nie nizszej niz 15°C

Wykonywanie podkladow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ wymagang wytrzymato$¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany, jako samodzielna
plyta lezgca nawarstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z
podiozem. Zastosowano podktad zbrojony widknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m3 i 0,6 kg/m3 Podloz¢ na
ktérym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrdéwnawczej lub odcigzajacej), powinno byé wolne
od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki
w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem. Jako kruszywo do zapraw cementowych
nalezy stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. Do zapraw
cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajace,
powinna by¢ okreSlona przez laboratorium zakladowe. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow
cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowsg lub
mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie sktadnikow wedtug receptury okreslone;
przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a
mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng. Ilo$¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinien
by¢ wigksza niz 400 kg/m3 Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktadaé niezwlocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczania z rownoczesnym wyroOwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Podktad powinien mie¢ powierzchnig¢
rowng stanowigca powierzchni¢ pozioma lub pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu
sprawdzana dwumetrows latg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow wigkszych niz 5
mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/mi 5
mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane
szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem packi stalowej na glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej w ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) - kamieni sztucznych:

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem ,ktory powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymato$¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wiasciwosciach chemoodpornych -
wymagane materialy dotaczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona
rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielko§¢ spadow posadzki, rozmieszczenie wpustow
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podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych. Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych
w projekcie z tym ,ze:
a/ posadzki zwykte - na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co
najmniej 3 Mpa
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.
Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio
przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o okreslonym pochyleniu (spadku).
Nieréwnos$ci powierzchni mierzone jako przeswity migdzy dwumetrowa lata a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5
mm na catej dhugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie
powinno by¢ wigksze niz = 5 mm na catej dlugosci i szerokosci posadzki.

2.5.5 Woykonanie robot malarskich
Przygotowanie podlozy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehié zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie
metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego
typu farby podktadowe;j.
Gruntowanie
Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢
wykonana powtoka, lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. Przy malowaniu farbami
chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami
epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.
Wykonywania powlok malarskich
Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.
Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzef, smug, plam i §ladow pedzla. Powtoki z farb i lakierow olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zacickow, uszkodzen, marszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

2.5.6 Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej
Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym
podobnych wad. Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Montaz przewodow
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej
100 mm. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodoéw lub przewoddéw z izolacja. Przewody na calej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Przejécia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornoéci ogniowej tych przegrod. lzolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia
wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta
w warstwg chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oslon na swojej zewnetrznej
powierzchni. Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania. Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wplywalo na jej szczelnosc,
wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalno$¢ konstrukcji. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej
powinno przenosi¢ obciazenia wynikajace z cigzarow:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
C) elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
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np. ttumikoéw, przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpoér lub podwieszen;

¢) osoby lub 0s6b, ktore beda stanowity dodatkowe obciazenie przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszona temperatur¢ powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do
konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspoOlczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mieé wspdtczynnik bezpieczenstwa rowny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy
podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz by¢ takiej konstrukeji,
aby ugi¢cie mig¢dzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczalo 0,4 % odleglosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych. Polaczenia miedzy pionowymi i
poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznoéci pod wptywem obliczeniowego obciazenia. W przypadkach, gdy jest wymagane,
aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne
ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpor lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia w obregbie maszynowni oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m od Zrédia drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu skladowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia W inny sposob. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i
szczelno$ci przewodow, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace
i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.
Elementy usztywniajagce wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o
przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktore moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w
otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ latwo otwieraé. W przewodach o przekroju
kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami
do czyszczenia. W przypadku przewodow o wickszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej $rednicy 200
mm, lub otwory rewizyjne.

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ roéwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego okre$lone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac,

aby jego krotsza krawedz byta rownolegla do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony. Nalezy
zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy
zapewni¢ dostep W celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

d) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

f) filtry (z dwoch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

1) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem Klap
pozarowych, nagrzewnic i chtodnic). Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegltos¢
migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m. W poziomych przewodach odprowadzajacych
powietrze z okapow kuchni zawodowych nalezy stosowaé otwory rewizyjne w odstgpach nie wigkszych niz 6 m.
Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe
wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.. Czerpnie i
wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajacy wodoszczelnos$¢ przejscia przez dach.
Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢é wyposazone w element
umozliwiajacy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie
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powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy
napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice
powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigtego. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji
zamknigtej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelno$¢ obudowy
przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Thumiki halasu

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajacym:
kierunek przepltywu powietrza, - wersje usytuowania tlumika w instalacji (np. gora ). W pomieszczeniach z
wewnetrznymi  zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tlumiki nalezy montowaé w przewodach
wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (§ciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia
sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy tlumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢
przewoddw nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

2.6 KONTROLA JAKOSCI.

2.6.1 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia
zatozonej jako$ci wykonywanych robot przy budowie linii kablowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan na budowie wcelu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materiatow
i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa i SST. Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia
bez badan. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru iewentualnie przedstawiciela odpowiedniego dla
danego terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakosci.

2.6.2 Badania przed przystqgpieniem do robot.
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie 0 jako$ci lub atesty
stosowanych materiatow.
2.6.3 Badania w czasie robot.
Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych
d/ sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji
Odbidér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwieckowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
al przygotowanie podtoza
b/ przyklejeniu badZ utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa ochronng lub uktadaniem podktadu
Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji
d/ sprawdzenie grubosci i ciggloéci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi rozpuszczalniki
organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)
Odbiér podkladu
Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatos$ci na $ciskanie na probach kontrolnych
Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materialow
b/ sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana
¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach
w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z doktadnoscia do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podkladu na $ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie przeprowadzonych badan
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadow; badania powinny by¢ przeprowadzone dla
podktadow cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu
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e/ sprawdzenie rownosci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity migdzy tata i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm

o/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkladzie elementow dodatkowych (wpustow podlogowych,
ptaskownikow lub katownikoéw wzmacniajacych polaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystapienia do roboét posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié:

a/ temperatur¢ pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotno$¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykonaé¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosei 10
cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrédta ciepta.

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hygrografu umieszczonego w odlegltosci 10
cm od powierzchni podktadu.

Badania wilgotno$ci podktadu nalezy wykonaé za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metodasuszarkowowagowa. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosié przy powierzchni podktadéw do 450
m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych nastgpnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

Odbiér koncowy robét podlogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotéw
odbioréw mig¢dzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow Sprawdzenie
dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzié¢ na podstawie
zapisow W dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokétow odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wlasciwos$ci techniczno-uzytkowych Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidlowo$ci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkladek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykoéw materialdow posadzkowych; badania prostopadiosci nalezy wykonaé za
pomoca naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowos$ci mocowania listew podtogowych lub cokotdw; badania nalezy
wykonac przez ogledziny

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

Malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Badania powlok

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie weze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5*0 przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny,
to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidlowo.
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Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

2.6.4 Badania po wykonaniu robét.
W przypadku zadawalajacych wynikow pomiarow ibadan wykonanych przed iw czasie wykonywania robot, na
wniosek Wykonawcy, Inspektora nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

2.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

2.7.1 Wymagania Ogdline.
Przedmiar robot zostat opracowany przez jednostke projektowa i dostarczony tacznie z projektem. Stanowi on jedynie
element pomocniczy w wycenie robdt. Wykonawca powinien wg swej wiedzy, doswiadczenia, sposobu realizacji robot
wyceni¢ roboty na podstawie projektu.

2.7.2 Podstawowe jednostki obmiaru robot.

e Malowanie, szpachlowanie, pokrywanie : 1 metr kwadratowy
e Montaz urzadzen 1 szt.
e  Sprawdzenie jakosci : 1 pomiar

2.7.3 Sposob rozliczania robot.

Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze koficowym zostanie rozliczone na podstawie kwoty ryczaltowej okreslonej przez
Wykonawce, ktora powinna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem zamoéwienia,
uwzgledniajac, iz kwota ryczattowa nie moze by¢ podwyzszana chocby W czasie ztozenia oferty i podpisania umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru ikosztow prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Dlatego wymaga ona
szczeg6lnie doktadnego zapoznania si¢ z zakresem i warunkami wykonania zaméwienia.

2.8 ODBIOR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Przy przekazywaniu obiektu do
eksploatacji, wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

e projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

e protokoty z dokonanych pomiarow,

e protokoty odbioru robot zanikajacych,

e ewentualng oceng robot.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogolne”. Platnos¢ za metr kwadratowy nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem ioceng jakoSci uzytych materiatow i wykonanych robot na podstawie wynikow
pomiarow i ogledzin kontrolnych. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

e wykonanie prac porzadkowych.
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3. Roboty w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej.

Kod CPV - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budownictwie.
Kod CPV - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
Kod CPV - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
Kod CPV - 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych.
3.1 WSTEP.

3.1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji rozdzielnic w ramach projektu.
3.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
3.1.3 Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacjq Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujacych
prac:
e Niezbedne demontaze,
e Montaz agregatu
e  Przebudowa rozdzielnicy RGnn
Montaz rozdzielicy RPA
Montaz elektrycznego wyposazenia wewnetrznego;
Wykonanie instalacji przeciwporazeniowe;j;
Wykonanie ochrony przepigciowe;j;
Wykonanie ochrony przeciwpozarowe;j;
Wykonanie instalacji potagczen wyrownawczych;
Wykonanie zasilania urzadzen wentylacji;
Wykonanie instalacja o§wietlenia podstawowego;
Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego;
Wykonanie o§wietlenia zewnetrznego;
Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V;
Montaz tras kablowych;
Montaz tacznikdéw oswietlenia.
Montaz okablowania
e  Uruchomienie instalacji i proby odbiorcze
Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilo§ciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowej.
3.1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte W niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Rozdzielnica — urzadzenie elektryczne stuzace do rozdziatu energii elektryczne;j.
Oprawa os$wietleniowa — urzadzenie stuzace do zamontowania i uruchomienia zrodta $wiatta.
Zrédlo $wiatla — urzadzenie shuzace do przetwarzania energii elektrycznej w $wietlng.
Wylacznik — aparat stuzacy do zataczania i wylaczania o$wietlenia.
Gniazdo wtykowe — aparat stuzacy do szybkiego przylaczenia iodlaczania odbiornika bedacego w stanie bez
napigciowym.
Trasa kablowa — cigg konstrukcji na ktorych uktada si¢ kable i przewody
Polgczenia wyréwnawcze — potgczenia metaliczne wszystkich dostepnych elementéw przewodzacych wyposazenia
obiektu z glowng szyng wyrdwnawczg, majagce na celu wyrdwnanie potencjatdéw w catym obiekcie w przypadku
wystapienia stanow awaryjnych.
Przewody wyréwnawcze — przewody lub tasmy gietkie stuzace do taczenia elementow przewodzacych wyposazenia
obiektu.
Obejmy rurowe — obejmy wyposazone W zacisk do przylaczenia przewodu wyréwnawczego, shuzace do polaczenia rur
lub profili o przekroju kotowym z przewodem wyréwnawczym.
Zacisk przewodu wyrownawczego — zacisk umozliwiajacy przylaczenie przewodu wyréownawczego do
przewodzacego elementu wyposazenia obiektu.
Przewod otokowy - przewdd otaczajacy petle (otok) wokolo obiektu ilgczy przewody odprowadzajagce w celu
rownomiernego rozptywu pradu pioruna.
Zewnetrze czesci przewodzace - zewnetrzne metalowe elementy wchodzace lub wychodzace z chronionego obiektu,
takie jak rurociagi, powtoki kablowe, metalowe rury itp., ktére mogg przewodzi¢ czgs¢ pradu pioruna.
Rezystywnos¢ powierzchniowa - $rednia rezystywno$¢ powierzchniowej warstwy gruntu.
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Korozja metali - wszystkie typy korozji galwanicznych i chemicznych.
3.1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Okreslenia podane W niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
3.2 MATERIALY.

3.2.1 Przewody i kable.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac kable i przewody:

- przewody z zyta miedziang wielodrutowg 0 izolacji polwinitowej 750V,

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi/aluminiowymi o izolacji i powloce polwinitowej, z zyla
ochronng zielono-zotta i pozostatymi 0 barwach czarna, niebieska, brazowa i czarna, na napigcie znamionowe
0,6/1kV,

- przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi 0 izolacji i powloce polwinitowej z zyta ochronna
zielono-z6tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do uktadania na stale bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,

Przekrdj zyt przewoddw i kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
Bebny z przewodami nalezy przechowywaé W miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.
3.2.2 Oprawy.

Oprawy o$wietleniowe wedlug PN-EN 60598-1:2015-04 (lub réwnowaznych) oraz norm jak nizej. Oprawy
o$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy o$wietleniowe powinny zapewniaé
wlasciwa ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane W | klasie izolacji powinny by¢
wyposazone W zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-C-S. Nie dopuszcza si¢ opraw wykonanych w 0
klasie izolacji. Zaleca si¢ stosowanie opraw wykonanych w Il klasie izolacji oraz w obudowie przeciwwybuchowe;j.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielonej.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sig¢ ciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone W osprzet dostosowany do Zrodla swiatta.
Oprawy powinny by¢ wyposazone W zintegrowane zrodta $wiatta typu LED ielementy optyczne dostosowane do
charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci oraz powinny zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowsq.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego typu LED powinny by¢ wyposazone W modul zasilania awaryjnego, czas pracy
podtrzymania zasilania min. 1 h.
Oprawy powinny by¢ W sposob widoczny oznakowane. Powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-
01 (lub réwnowaznej).
Znaki ewakuacyjne umieszczone na oprawach oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zgodne z PN-EN 1SO
7010:2012 i PN-N-01256-5:1998 (lub rownowaznych).
Za zarzadzanie i monitoring opraw awaryjnych odpowiada centralka kompaktowa przeznaczona do monitoringu opraw.
Zabudowa centralki w pom. serwerowni na poz. I pigtra w obudowie n/t, IP40/11 kl. 1zol., drzwi przezroczyste dymione.

3.2.3 Trasy kablowe.

Rurki elektroinstalacyjne.
Rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeniajace ptomienia wykonane sa ztwardego PCV przeznaczone sg do
prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz budynkow. Dodatkowe elementy taczace (zlaczki kompensacyjne,
puszki) imocujace (uchwyty) tworzg system, ktory pozwala szybko itatwo ulozy¢ instalacje oraz zapewnia
mechaniczng ochrong kabli. Rury wykonane sg z tworzywa nieszkodliwego dla naturalnego srodowiska.
Dane techniczne:

e  Materiat polichlorek winylu modyfikowany

e  Min wytrzymatos$c na $ciskanie 320 N

e Min temperatura pracy -20°C

3.2.4 Osprzet.
Gniazdo wtykowe elektryczne 1P20/44.
Gniazdo wtykowe stanowiace na ogot czgs¢ instalacji elektrycznej, stuzace do przylaczania do niej odbiornikow energii
elektrycznej. Gniazdo ogélnego zastosowania. Gniazdo do zastosowania w pomieszczeniach mokrych np. tazienkach
oraz kuchniach o stopniu ochrony 1P44.
Dane techniczne:

e Rodzaj pojedyncze / podwojne
e Typ uktadu n/t

e Prad 16 A

e Napiecie 250V

e Stopien ochrony IP20 / IP44
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Montaz podtynkowy /natynkowy

Laczniki instalacyjne.
Do wlaczania $wiatla stuza taczniki (po wilaczeniu takiego tacznika zapali si¢ jedna lampa, kilka zaréwek w jednym
zyrandolu albo tez kilka lamp podtaczonych do jednego obwodu).
Dane techniczne:

Prad 10/16 A
Typ uktadu p/t oraz n/t
Obcigzenie 10A
Napigcie zasilania 250V
Klasa szczelno$ci IP 20/44

3.2.5 Rozdzielnice.

Rozdzielnice niskiego napi¢cia wedlug PN-EN 61439-1:2011 (lub rownowaznej normy). Napiecie izolacji rozdzielnic
powinno by¢ dostosowane do najwickszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniaé
poprawng i bezpieczna prace instalacji iurzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢
dostosowane do przekrojow i srednic przewodow, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robodt. Rozdzielnice
powinny by¢ wyposazone W szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-C-S. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielonej.
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane W sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umie$ci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny
schemat elektryczny umieszczony na drzwiczkach.
Wytrzymatos$¢ zwarciowa aparatury min. 10 kA.

3.2.6 Agregat prgdotworczy

Wymagania techniczne agregatu:

Zespot pradotworczy otwarty osadzony na ramie do zastosowania wnetrzowego

Moc ciagta PRP -183.7kVA/146.9k

Moc awaryjna LTP —203 5kVA/162.8kW
Napigcie: 400V/230 V

Czgstotliwosé: SOHz

Zbiornik paliwa podramowy zapewniajacy prace przez co najmniej 9h przy pelnym obcigzeniu

Maksymalne dopuszczalne nadobroty 2250 obr/min,

Rama zespotu pradotworczego stalowa o duzej wytrzymatosdci, przystosowana do pracy pod duzym

obcigzeniem

Zespot pradotworczy mocowany do ramy za posrednictwem metalowo-gumowych thumikéw drgan

Uktad chlodzenia wyposazony w chlodnic¢ naramowa z wentylatorem napedzanym bezposrednio z watu

korbowego silnika

Uktad podgrzewania bloku silnika umozliwiajacy tatwy rozruch w okresie zimowym
Ladowarka akumulatorow rozruchowych

Automatyka kontrolno-sterujaca z menu w jezyku polskim oraz ekranem dotykowym
Wymagania techniczne silnika:

Silnik 6 cylindowy turbodotadowany w uktadzie rzgdowym z zaptonem samoczynnym
Moc maksymalna 263kW / 357 KM

Zuzycie paliwa przy petnym obciazeniu nie wigksze niz 54.5 1/h

Elektroniczna regulacja predkosci obrotowej silnika, klasa G3

Emisja spalin EU Stage |1

Chtodzenie ciecza

Wymagania techniczne pradnicy:

Napigcie nominalne 400V/230V

Elektroniczna regulacja napigcia AVR

Klasa izolacji H

Stopien ochrony: IP23

Maksymalna predko$¢ 2250 obr/min

Regulacja napigcia dla stanu ustalonego +/- 0,5 %
Zaktocenia radiowe: zgodnie z EN55011 klasa B Grupa 1
Zaktocenia telefoniczne IEC= THF : <2 %

Catkowita zawarto$¢ harmonicznych <2%

Wymagania techniczne sterownika:

Pomiary: napigcia sieci migdzyfazowe i fazowe, czgstotliwosc, liczba operacji MCB

Pradnica: napigcia sieci migdzyfazowe i fazowe, prady fazowe, moc czynna kW, moc pozorna kVA, moc

czynna kWh
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e Silnik: predko$¢ obrotowa, godziny przepracowane, liczba uruchomien, udane proby uruchomienia,
temperatura chtodziwa, cisnienie oleju, temperatura oleju, poziom paliwa %, ciSnienie powietrza Turbo,
chwilowe zuzycie paliwa, zuzycie paliwa od ostatniego uruchomienia

e Zabezpieczenia: napi¢cie maksymalne/minimalne, czestotliwo$§¢é maksymalna/minimalna, nieprawidlowa
kolejnos¢ faz, asymetria faz

e  Sterowanie: tryby pracy, OFF, MAN, AUTO, TEST, zatrzymanie zdalne, uruchomienie zdalne,

e Komunikacja: CANbus z SAEJ1939, 2xRS485
Pozostate funkcje: blokowanie numeryczne klawiatury, wyswietlanie uktadu polaczen pracy, wyswietlanie
obszaru pracy pradnicy (wektorowo)

Praca agregatu powinna by¢ sterowana uktadem SZR. Uproszczony schemat sterownika ponize;j:
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33 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymany wdobrym stanie technicznym iw gotowo$ci do pracy. Do wykonania instalacji
elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
e samochdd dostawczy do 0,9 t,
e spawarka transformatorowa do 500 A.
3.4 TRANSPORT.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czeséci ,,Wymagania Ogolne”. Materialy na budowe powinny by¢
przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.5 WYKONANIE ROBOT.
3.5.1 Wpymagania ogdline.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgséci ,,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca przedstawi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.
3.5.2 Trasowanie.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontoéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.
3.5.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza W sposob trwaty, uwzgledniajagcy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
3.5.4 Przejscia przez sciany i stropy.
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
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e przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
e przejScia pomiedzy pomieszczeniami O réznych atmosferach powinny by¢é wykonywane W sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,
e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
3.5.5 Wykucie otworow i bruzd.
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢é doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage
w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia
bruzd nalezy wyrysowac¢ na $cianie lini¢ po ktorej nalezy wykuwaé bruzdg. Do kucia bruzd uzywac narzedzi recznych
i mechanicznych w zalezno$ci od potrzeb. Dopuszcza si¢ uzywania narzgdzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow,
nalezy przy tym pamigta¢ 0 zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie
powodowaty one niepotrzebnych zniszczen W danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych”
pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.
3.5.6 Uktadanie przewodow i kabli.
Przewody i kable ukladane w rurkach.
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
aczenie rur ze sobg oraz sprzg¢tem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
e wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
e  wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,
e wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngtrznej srednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow. Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen zrurami oraz
przelotowos¢. Wciaganie przewodoéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowaé przewodow, ktore pozniej zostang zuzyte W instalacji. Laczenie przewodow wykona¢ wg wczesniej
opisanych zasad. Zabrania si¢ uktadania rur z weiagnigtymi w nie przewodami.
Przewody i kable mocowane na uchwytach.
Uktadanie przewodow i kabli:

e  bezposrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,
bezposrednio W tynku (przewody ptaskie)
na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
na korytkach i drabinkach kablowych,
w listwach PCW.

e w kanalach kablowych,

Laczenie przewodow i kabli wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad. Ukladanie przewoddéw i kabli na uchwytach Na
przygotowane;j trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty wg wezesniejszego opisu. Odleglosci od uchwytéw nie powinny by¢
wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby
odlegloéci migdzy nimi ze wzgleddw estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu
sprzetu i osprzetu do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow i kabli pomiedzy uchwytami
nie byty widoczne. Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

e ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejacych $§cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomoca
dlawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.

Po dokrgceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien. Wykonanie
instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymaga¢ bedzie:

e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, utozenie na konstrukcjach wsporczych na
uprzednio przygotowanym podtozu, utozenie przewodow i kabli w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:
e zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkow rozporowych przykrecanych do podtoza,
ulozenie przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy.

Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie inie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przylaczy¢ przewody 0 rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylaczone za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a
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nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg W sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Montaz osprzetu.
Sprzgt instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do
mocowania osprzetu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkdéw i $rub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych.
Montaz puszek instalacyjnych.

e  wyciagé otwor W $cianie

e umiesci¢ puszke w otworze

e wlozy¢ zaczepy i dociggna¢ sruby
Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki mocuje si¢ tasSmami
kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje si¢ uchwyt do tasmy.
Montaz opraw oSwietleniowych
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie W metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomocg kotkow rozporowych z tworzywa
sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy §wiecznikowych.
Montaz osprzetu instalacyjnego.
W pomieszczeniach przej$ciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszcezelny (wytaczniki o§wietleniowe,
gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowaé W sposdb trwaty za pomocg kotkow rozporowych. W
pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzej wymieniony osprzet w uprzednio zainstalowanych puszkach
koncowych p/t. Czujnik ruchu nalezy montowa¢ do $ciany lub sufitu za pomoca kotkow rozporowych. Lokalizacja
czujnika powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania si¢ czlowieka.
Podejscie do odbiornikow.
Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
W sposob estetyczny. Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach ochronnych z PCV
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo W specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach, szachtach. Rury
i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami ulozonymi na tych §cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
Przylaczanie odbiornikéw.
Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane W sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozja itp. Potagczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ wrurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Polaczenia elastyczne stosuje
si¢ gdy odbiorniki narazone s3 na drgania 0 duzej amplitudzie lub przystosowane s3 do przesuni¢¢ lub przemieszczen.
Polaczenia te nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi W rurach elastycznych.
Préby montazowe.
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary, wraz ze sporzadzeniem
protokotow. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e  pomiar rezystancji izolacji odbiornikodw

e pomiary impedancji petli zwarciowych
Montaz rozdzielnic.
Rozdzielnice nalezy mocowaé na uprzednio przygotowanym podiozu. Przed ustawieniem urzadzenia w miejscu
oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow rozporowych, nastepnie wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie.
Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykreci¢ do konstrukeji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej
wnece. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

e wyposazy¢ W elementy zgodnie z projektem

e  dokreci¢ W sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych

e imechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.

e zalozy¢ ostony zdjete W czasie montazu; nalezy zwroci¢ uwage na oznakowanie poszczeg6élnych elementow

rozdzielnic,
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e w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu nalezy
wykonac stosowne polaczenia pomigdzy poszczegdlnymi zestawami
Proby montazowe.
Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nast¢pujace dokumenty dla
zainstalowania urzadzen:
e protokoty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoty odbiorow technicznych
dokonanych u wytworcy, deklaracji zgodnosci wykonania wyrobu
e dokumentacje¢ techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obshugi, schematy
i opisy techniczne aparatury Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzié:
e szczegblowymi oglgdzinami zamontowanych urzadzen iukladéw, sprawdzeniu zgodno$ci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta (DTR)
e sprawdzeniem poprawno$ci potaczen obwodéw gltéwnych ipomocniczych oraz dziataniami aparatow
i urzadzen
e usuni¢ciem zauwazonych usterek i brakow.
Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy posiadajacy specjalne uprawnienia do
wykonywania tego typu prac. Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen
potwierdzonym przez wykonawce. Szczegétowe wyniki badan, prob ipomiarow nalezy podaé w stosownych
protokotach.
3.6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

3.6.1 Wymagania ogdlne.

Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie
wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

e zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

e wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

e zalaczanie punktow swietlnych zgodnie z zalozonym programem

e wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

3.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

3.7.1 Wpymagania Ogdlne.
Przedmiar robot zostat opracowany przez jednostke projektows i dostarczony tgcznie z projektem. Stanowi on jedynie
element pomochiczy w wycenie robdt. Wykonawca powinien wg swej wiedzy, doswiadczenia, sposobu realizacji robot
wyceni¢ roboty na podstawie projektu.

3.7.2 Podstawowe jednostki obmiaru robot.

e Montaz agregatow 1 komplet

e  Montaz kabli i przewodow : 1 metr

e  Montaz rozdzielnic - 1 komplet

e  Montaz osprzetu (gniazd, tacznikow) 1 komplet

e  Montaz opraw o$wietlenia 1 komplet

e Badanie powlok kabli : 1 odcinek

e Badanie zyt kabli . 1 para, 1 szt.
e Montaz urzadzen 11 szt.

e Montaz osprzetu -1 szt.

e  Sprawdzenie i pomiary obwodow : 1 komplet

3.7.3 Sposob rozliczania robot.
Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze koncowym zostanie rozliczone na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej przez
Wykonawce, ktora powinna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem zamowienia,
uwzgledniajgc, iz kwota ryczattowa nie moze by¢ podwyzszana chocby W czasie ztozenia oferty i podpisania umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru ikosztow prac objetych przedmiotem zaméwienia. Dlatego wymaga ona
szczegodlnie doktadnego zapoznania si¢ z zakresem i warunkami wykonania zaméwienia.

3.8 ODBIOR ROBOT.
3.8.1 Wpymagania ogdline.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

3.8.2 Odbiory robot.
Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, W obecnosci inspektora
oraz wlasciciela (inwestora). Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:

e zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i odstgpstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz wiedza techniczna

e jakos$ci wykonania instalacji elektrycznej

e skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen przed pradem elektrycznym,
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e spelnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodow

oraz uziemien instalacji i aparatow,

e zgodnos$ci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikéw pradu.
Sprawdzenia skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy dokonaéd
dla wszystkich obwodow zmontowane;j instalacji elektrycznej od ztacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikow energii
elektrycznej zainstalowanych na stale. Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiaja
sporzadzanie protokotu odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

e dokumentacje techniczna z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

e dziennik budowy,

e protokoly z ogledzin stanu sprawnos$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprze wodowania

e protokoly z wykonanych pomiardéw rezystancji (opornosci) izolacji przewoddéw oraz ciaglosci przewodow

ochronnych, w tym glownych i dodatkowych (miejscowych) polaczen wyrownawczych,

e protokoly z wykonanych pomiarow impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadzialania

urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

e dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczna,

normami i certyfikatami,

e prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

e poprawno$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleglosci od innych instalacji

i urzadzen,

e poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i §ciany
prawidtowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, W dostosowaniu do warunkow
srodowiskowych i warunkoéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,
prawidtowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
prawidtowo$ci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,
prawidtowos$ci doboru urzadzen i srodkow ochrony od wptywow zewnetrznych (warunkow srodowiskowych
w jakich pracuja)

e spehlienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji

technicznej
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub wiasciciela
budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:

e zapozna¢ si¢ Z dokumentacja dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektrycznej
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzeh powinny zapewnia¢ prawidtowa ich reakcje na zaktocenia
i odstepstwa od warunkow normalnych.

Instalacje mozna uznaé za uruchomione gdy:

e wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,

e  sporzadzono protokot uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis 0 przekazaniu instalacji do eksploatacji.

e Instalacje mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokoét badan potwierdza zgodnos§¢ parametréw

technicznych z dokumentacjg i przepisami szczeg6lnymi oraz Polskimi Normami.

3.8.3 Odbior instalacji elektrycznych.
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku
powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i probom obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu
sprawdzenia, czy spelniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami. Czlonkowie komisji,
przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzyma¢ i zapoznac¢ si¢ z uaktualniong dokumentacja techniczng oraz
protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢, celem zapewnienia bezpieczefistwa ludziom i uniknigcia uszkodzen- obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.
3.8.4 Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob ipo odlaczeniu zasilania instalacji. Celem oglgdzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty is$rodki zabezpieczen iochrony spetniaja wymagania
bezpieczenstwa zawarte W odpowiednich normach przedmiotowych. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede
wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:
e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
e ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
e doboru przewodéw do obcigzalno$ci pradowej ispadku napiecia oraz doboru inastawienia urzgdzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
e umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych,
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e doboru urzadzen i srodkoOw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych,

e  oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

e umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow,
bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow, itp.,

e potgczen przewodow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktorych spelnienie

nalezy stwierdzi¢ W trakcie wykonywania poszczegoélnych sprawdzen, podane sa ponizej z zachowaniem kolejnosci

wymienionego zakresu ogledzin.
3.8.5 Ochrona przed porazeniem prqgdem elektrycznym.

Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona

podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowo$¢ dobrania

srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim:

e Wwymagania ogolne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje - elektryczne
w obiektach budowlanych.

e  Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

e  Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:

e dotykiem bezposrednim — poprzez - izolowanie czgsci czynnych, zastosowanie urzadzen ochronnych
réznicowopradowych 0 znamionowym pradzie zadzialania nie wigkszym niz 30 mA, jako uzupeiniajacego
srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

e dotykiem posrednim - przez zastosowanie - samoczynnego wylaczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych
glownych oraz dodatkowych (miejscowych), urzadzen Il klasy ochronnosci lub 0 izolacji rownowaznej, nie
uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych, oprzewodowanie 0 izolacji wzmocnionej,

3.8.6 Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi.

Nalezy ustali¢, czy:

e instalacje iurzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materialow lub podiozy, na
ktorych badz obok ktorych sg zainstalowane,

e rzadzenia mogace powodowacé powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

e dostepne czgsci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

e urzadzenia do wytwarzania goracej wody maja wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

e urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja wystapieniem
niebezpiecznych temperatur. Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelnienia wymagan norm
PN-IEC 60364-4- 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych

i sygnalizacyjnych. W tym przypadku nalezy sprawdzié:

e prawidlowos$¢ odbioru parametréw technicznych ,, kompatybilnos$¢ i dostosowanie do

warunkow pracy urzadzen:

zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, réznicowopradowych,

zabezpieczajacych przed przepigciami,

zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia,

do odlaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacja

techniczna we wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej

prawidlowo$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

e prawidlowos$¢ zainstalowania i .nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli stanu izolacji
i innych je$li takie przewidziano w projekcie,

o prawidlowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybiodrczosé, (selektywnosc) dziatania, czy
przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przeciazeniem lub zwarciem oraz czy nie sa przekroczone dopuszczalne spadki napigcia,

e sprawdzenie prawidlowosci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktorych
mowa wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelienia: normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne podanych W Przepisach Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma
dotyczaca tych zagadnien, wymagan norm:
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e dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne:

e dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

e dla urzadzen do odiaczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia | elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzadzenia
do odtaczania izolacyjnego i taczenia,

e dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym
i PN-IEC  603644-473 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtaczajacych i taczacych nalezy sprawdzié, czy instalacja i urzadzenia spetniajg
wymagania w zakresie:

odtaczania od napigcia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwoséci wytaczenia awaryjnego

wynikajacym z potrzeb sterowania,

wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

odtaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

wylaczania do celow konserwacji,

wylaczania awaryjnego,

e wynikajacym z odlaczania W celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odlaczania izolacyjnego itaczenia podane sa w normach PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér imontaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa
i sterownicza. Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego itaczenia. Dobor urzadzen i srodkow ochrony w zaleznoséci od
wplywow zewnetrznych. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkow $rodowiskowych, wjakich pracujg ijakim podlegaja wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢
prawidtowos$¢ doboru urzgdzen i srodkoéw ochrony ze wzgledu na:

e  konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,

e  obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

e narazenie mechaniczne,

e promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,
przepigcia atmosferyczne i taczeniowe,
kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
kwalifikacje osob.

3.8.7 Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych.
Sprawdzenie prawidtowo$ci oznaczenia przewodow neutralnych N iochronnych PE polega na stwierdzeniu
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow ochronnych, neutralnych oraz stwierdzeniu, Ge kolory: zielono-
701ty i jasno-niebieski - nie zostaty zastosowane do oznaczania przewoddéw fazowych.
3.8.8 Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych.
Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow,
bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp. W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja si¢ we wtasciwym miejscu,
* obwody, bezpieczniki, Laczniki, zaciski itp. sa oznaczone W sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,
¢ tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty taczeniowe i sterownicze znajduja si¢ we
wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

* umieszczono we wlasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalaja one na
identyfikacje¢ instalacji, obwodéw lub urzadzen.
3.8.9 Polqgczenie przewodow.

Sprawdzeniu podlega stan polgczenia przewodow, a wiec to, czy sg wykonane W sposob zgodny z wymaganiami, przy
uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy
zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podlaczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztaczalne do
faczenia przewodoéw 0 przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledow montazowych
i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usunigte przed przystgpieniem do prob i pomiarow.
Wykonywanie tych prob bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogo6lne”. Podstawe ptatnosci
stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw po montazowych.
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3.10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.
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4. Roboty w zakresie wykonania instalacji uziemiajacej.

Kod CPV - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budownictwie.
Kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4.1 WSTEP.

4.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji uziemiajace;.
4.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie wyzej.
4.1.3 Zakres robot objetych Szczegoétowq Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nastgpujacych
prac:
* Wykonanie instalacji potaczen wyrownawczych w pomieszczeniu agregatu
* Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji;
* Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia;
* Wykonanie pomiaréw uziemienia roboczych;
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilo§ciowy prac wedtug przedmiar6w oraz dokumentacji projektowe;j.
4.1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte W niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zesp6t wspotpracujacych ze sobg elementow elektrycznych
0 skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do okreslonych celow.
Polaczenia wyrownawcze — elektryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych i czesci przewodzacych obcych
wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.
Przewod uziemiajacy — przewod ochronny taczacy gtdéwna szyne uziemiajaca z uziomem.
Uziom fundamentowy - uziom poziomy (bednarka - ptaskownik) utozony pod fundamentem budynku.
Zacisk probierczy — roztaczalne polaczenie przewodu odprowadzajacego z przewodem uziemiajacym, majacym na
celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie ciaglosci galwanicznej nadziemnej urzadzenia
piorunochronnego.
Zewnetrze czesci przewodzace - zewnetrzne metalowe elementy wchodzace lub wychodzace z chronionego obiektu,
takie jak rurociggi, powloki kablowe, metalowe rury itp., ktore moga przewodzi¢ czg¢s¢ pradu pioruna.
Rezystywnos$¢ powierzchniowa - $rednia rezystywno$¢ powierzchniowej warstwy gruntu.
Korozja metali - wszystkie typy korozji galwanicznych i chemicznych.
4.1.5 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Okreélenia podane W niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
4.2 MATERIALY.
Przewéd LgY.
Przewdd stosowany w obwodach instalacji wyrownawczych lokalnych.
Przewody moga by¢ uktadania na state w rurkach instalacyjnych.
Dane techniczne LgY:

* Typkabla LgY

* llos¢ zyt 1

* Materiat zyly linka miedziana

* Napigcie 750 V

* Budowa zyta okragla linka
* Rodzaj izolacji Polwinit

* Kolor z6Mto zielony

Rurka ostonowa.

Rurka do rozprowadzania i ochrony przewodéw elektrycznych w instalacjach na$ciennych, zarowno na zewnatrz jak
i wewnatrz budynku. Odpowiednig ochrong mechaniczng, dla prowadzonych wewnatrz przewodow, zapewnia im duza
sztywno$¢. Gtadka powierzchnia znacznie utatwia utrzymanie ich W czystosci.

Dane techniczne:

* Rodzaj rura HDPE
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*  Min grubo$¢ $cianki 5mm
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn.
Stosowana jako przewody uziemiajace dla instalacji elektroenergetycznych.
Dane techniczne:

* Materiat stal ocynkowana
*  Wymiary 25x4 mm, 30x4 mm, 40x5 mm, 50x4 mm
¢ Kolor pasy w kolorze z6tto-zielonym

Ziacze kontrolne ZK.

Ztacze kontrolne shuzy do sprawnego pomiaru rezystancji. Stosuje si¢ do taczenia przewodoéw odprowadzajacych,
uziomow. Niektére zlacza sa skrecane na $ruby zamkowe co ulatwia skrecanie tylko jednym kluczem. Zlacze
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

Dane techniczne:

* Materiat blacha stalowa
¢ Grubosci 2 mm

¢ Powloka Fe/Zn12/C/T2
*  Srednica drutu ?6-8 mm

*  Max otwor 40 mm

* Mocowanie 4xM8x16

Z}acze probiercze
Z}acza kontrolne probiercze stuza do szybkiego demontazu celem pomiaru rezystancji uziemienia.
Dane techniczne:

* Materiat blacha stalowa

*  Grubosci 2 mm

* Powloka Fe/Zn12/C/T2

* Srednicadrutu  @6-8 mm

*  Wysokosc 8cm

* Mocowanie 4xM6 oraz 4xM8

Tasma antykorozyjna.
Ta$ma hydroizolacyjna, antykorozyjna i antyelektrostatyczna typu do bezposredniego izolowania. Tadéma wykonana jest
z tkaniny nasyconej masa impregnacyjng i zawinigta W foli¢. Stosowana na rurociagi stalowe lub betonowe, izolacje
antykorozyjne i przeciwwilgociowe w tunelach, przepustach iinnych przej$ciach podziemnych, izolowanie potaczen
spawanych itp.
Dane techniczne:

* Materiat tkanina

* Szerokos¢ 20 cm
Szyna wyréwnawcza.
Szyna przeznaczona do potaczenia z uziomem przewodow ochronnych PE i/lub przewodéw wyrownawczych i/lub
przewodow uziemien roboczych. Szyna uziemiajaca moze petni¢ funkcje szyny wyréwnawcze;.
Dane techniczne:

* Materiat PE/miedz cynowane
* Zacisk uziemiajacy GSU

® Zasigg promienia 6...25 mm2

* Stopien ochrony IPOO

4.3 SPRZET.

4.3.1 0Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano W Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4.3.2 Sprzet do niezbedny do wykonania Robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania instalacji pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jako$ciowych roboét i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4.4 TRANSPORT.

4.4.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4.4.2 Transport materiatow.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot elektrycznych mozna przewozi¢
dowolnymi $§rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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4.5 WYKONANIE ROBOT.

4.5.1 Zasady ogolne wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.5.2 Woykonanie instalacji uziemiajgcej.
Nalezy wykona¢ nowy uziom fundamentowy obiektu szatni oraz poprowadzi¢ bednarke uziemiajacg wzdhuz tras kabli
zasilajacy shupy o$wietleniowe. Bednarke przytaczaé¢ do zaciskow uziemiajacych stupéw. Uziom wykonaé¢ bednarka
ocynkowang St/Zn 25x4 mm. Uziom uklada¢ luzem w rowach pod fundamenty i zalewa¢ betonem.. Do uziomu za
pomoca przewodow uziemiajgcych potaczyé: gldwng szyne wyrdéwnawcza, szyng PE rozdzielnicy glownej, uziemienia
urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej. Wszystkie potaczenia instalacji zabezpieczy¢ przed korozja. Catos¢ instalacji
wykonywac w koordynacji z pracami budowlanymi. Wymagana rezystancja uziemien to max. 10 Ohm.

4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.6.1 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. Kontrola jakosci robot polega
na sprawdzeniu:

* Jakosci zastosowanych materiatow,

* Doktadnosci wykonania robot elektrycznych,

* Zgodnosci wykonanych prac elektrycznych z dokumentacjg projektowa,

* Estetyki wykonania robdt elektrycznych.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot elektrycznych
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

4.6.2 Kontrola jakosci materiatow zastosowanych do robét elektrycznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostgp iprawo do kontroli wszystkich atestow i certyfikatow
materiatdw wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

4.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

4.7.1 Wymagania Ogdlne.
Przedmiar robot zostat opracowany przez jednostke projektows i dostarczony tacznie z projektem. Stanowi on jedynie
element pomocniczy w wycenie robdt. Wykonawca powinien wg swej wiedzy, doswiadczenia, sposobu realizacji robot
wyceni¢ roboty na podstawie projektu.
4.7.2 Podstawowe jednostki obmiaru robot.
* Montaz uziomu : 1 metr
* Montaz uchwytu uziemiajacego, ztacza : 1 kpl
4.7.3 Sposob rozliczania robét.
Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze koncowym zostanie rozliczone na podstawie kwoty ryczaltowej okreslonej przez
Wykonawce, ktora powinna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem zamoéwienia,
uwzgledniajac, iz kwota ryczattowa nie moze by¢ podwyzszana chocby W czasie ztozenia oferty i podpisania umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru ikosztow prac objetych przedmiotem zamodwienia. Dlatego wymaga ona
szczegblnie doktadnego zapoznania si¢ z zakresem i warunkami wykonania zaméwienia.

4.8 ODBIORY ROBOT.

Ogoblne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej. Odbior robot polega na sprawdzeniu
wymiarow oraz jakosci wykonania robot elektrycznych.

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych W wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

* Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikoéw robot elektrycznych.
* Przygotowanie i montaz instalacji uziemienia budynku,

* Podlaczenie punktow uziemiajgcych do instalacji uziemienia,

¢ Pomiary kontrolne instalacji uziemiajacej,

* Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wlasnoscia wykonawcy —
materialow z placu budowy.

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.
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